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SOLICITUD DE COTIZACION No. SDC PM-92858-03-2024

SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS DE
PREINVERSION, INCLUYENDO FACTIBILIDAD Y DISENOS FINALES DE PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE PACHALUM, QUICHE.

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, invita en el Marco del Proyecto

92858 Proyecto Gestion Ambiental Integral de la Cuenca del Rio Motagua

Dirigido a: Empresas/Firmas Consultoras/ ONGs/OSCs en adelante: “Proveedores de servicios”

Guatemala, 30 de enero de 2024

Estimados sefiores,

Asunto: SDC PM-92858-03-2024 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA DESARROLLAR LOS
ESTUDIOS DE PREINVERSION, INCLUYENDO LA FACTIBILIDAD Y’DISENOS FINALES DE
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE PACHALUM, QUICHE.

1.

Nos es grato solicitarle la presentacion de una propuesta para la provision de servicios de
consultoria para los estudios de caracterizacién, indicados en el asunto, segun los términos de
referencia (TDR) adjuntos.

A fin de posibilitar la presentacién de dicha propuesta, se incluye en la presente; la siguiente
documentacion:

i. Instrucciones a los oferentes (Anexo )
ii. Condiciones generales de contratacion (Anexo )
iii. Términos de referencia (TDR) (Anexo Ill)
iv. Contenido minimo de documento (Anexo A Ill)
v. Cuadro de experiencia especifica (Anexo B IlI)
vi. Formulario de presentacion de propuestas (Anexo V)
vii. Esquema de precios (Anexo V)

La propuesta completa, con sus propuestas técnica y financiera, seran recibidas hasta el 15 de
febrero de 2024 a las 16:00 hrs.,, al siguiente correo electronico:
proyectomotagua.gt@gmail.com. Cada uno de los archivos electrénicos de la propuesta
deben enviarse en formato PDF —debidamente firmados, en los que corresponda—, en una
sola carpeta comprimida, en formato .zip., y organizado por sub-carpetas o archivos bien
identificados segun tipo de contenido. La propuesta financiera debe estar debidamente
identificada y separada de la propuesta técnica y otros documentos. Se solicita que el acceso a
la carpeta que contiene la propuesta financiera vaya protegido con una contrasena, la cual
debera compartirse en el contenido del correo en el cual se adjunte la misma. Las propuestas
que no cumplan con esta condicion seran devueltas y no se consideraran para el proceso.

En caso de requerir informacién adicional, la misma sera proporcionada a la brevedad posible,
pero cualquier demora en su envio no podra ser considerada como justificacion para extender la
fecha de presentacion de su propuesta.

OFICINAS CENTRALES: 72. Avenida 3-67 zona 13, Ciudad Guatemala - (502) 2296-0810/11



mailto:proyectomotagua.gt@gmail.com

DocuSign Envelope ID: BBDB9942-5817-4412-B707-E5137F72E885

~© PE A R .o .
£ e % | Ministeriode
8 [ Ambiente Yy Proyecto: Gestion Ambiental Integral de la Cuenca Rio
* %A ¢ Recursos Naturales Motagua

Yaremp>

5. Mucho le agradeceremos acusar recibo de esta carta e indicar su intencidon de presentar una
propuesta o desistir de hacerlo.

Saludamos a usted muy atentamente.

@orgu ‘EAWJA Funwandin (ardona

0A1BFA97A77D469... ,
Jorge Eduardo Fernandez Cardona

Director del Proyecto
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Anexo | - Instrucciones a los Oferentes

A.

Introduccion

General

El Proyecto Motagua, requiere contratar los servicios de una empresa consultora para
desarrollar: ESTUDIOS DE PREINVERSION, INCLUYENDO LA FACTIBILIDAD Y DISENOS
FINALES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE PACHALUM,
QUICHE.; a realizarse en el marco del Proyecto 92858 Gestion Ambiental Integral de la
Cuenca rio Motagua.

Costo de la propuesta

Todos los costos vinculados a la preparacion y presentacion de la propuesta deberan ser
absorbidos por el Oferente. Ni el Proyecto ni el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales,
asumiran responsabilidad por dichos costos en ninguin caso, independientemente del tratamiento
o de los resultados de la propuesta presentada.

B. Documentos de Licitaciéon

3.

Contenido de los documentos de licitacion

Las propuestas deben ofrecer los servicios necesarios para cubrir la totalidad de lo requerido.
Se rechazaran aquellas propuestas que ofrezcan sélo parte de lo solicitado. Se espera que el
Oferente revise todas las instrucciones, formularios, plazos y especificaciones incluidos en los
documentos de la SDC. La falta de cumplimiento con lo exigido en dichos documentos sera de
responsabilidad del Oferente y podra afectar la evaluacion de la propuesta.

Aclaraciones respecto de los documentos de licitacion

Un posible Oferente que requiera alguna aclaraciéon sobre los documentos de la SDC podra
hacerlo por escrito al correo electrénico del Proyecto, de acuerdo con lo indicado en la SDC. El
Proyecto respondera por escrito cualquier pedido de aclaracién con respecto a los documentos
de la SDC que se le haga llegar a mas tardar el 08 de febrero de 2024 antes de la fecha limite
de presentacion de las propuestas. El documento que consolide las consultas y respuestas sera
enviados a todos los potenciales Oferentes que han sido invitados a presentar propuestas o, en
caso de competencia abierta, seran publicadas en la pagina web del Organismo Nacional de
Implementacién/Socio implementador hasta 5 dias calendario antes de la fecha limite de
presentacion de propuestas. Las consultas (sin identificar su origen) y las respuestas otorgadas,
formaran parte y seran leidas juntamente con los documentos de la SDC.

Enmiendas a los documentos de la SDC

En cualquier momento, con anterioridad a la fecha limite de presentacion de las propuestas, el
Proyecto podra, por el motivo que fuere necesario, ya sea por iniciativa propia o en respuesta a
un pedido de aclaracién de un posible Oferente, modificar los documentos de la SDC mediante
una enmienda.

Todas las enmiendas que se realicen seran notificadas por escrito, de la misma forma que se
indica en el numeral anterior.
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A fin de poder proporcionar a los posibles Oferentes un plazo razonable para analizar las
enmiendas realizadas a los efectos de la preparacion de sus propuestas, el Proyecto podra, a
su criterio, extender la fecha limite fijada para la presentacion de las propuestas.

C. Preparacion de las propuestas

6.

(a)

(c)

Idioma de la propuesta

Tanto las propuestas preparadas por el Oferente como la correspondencia y documentos
relacionados con la propuesta que se haya intercambiado entre el Oferente y el Proyecto estaran
en espanol. Cualquier folleto impreso proporcionado por el Oferente puede estar redactado en
otro idioma siempre que se le adjunte una traduccion al espafol de las partes relevantes en cuyo
caso, a los fines de la interpretacion de la propuesta, regira la traduccion al espaniol.

Documentos a ser incluidos en la propuesta
La propuesta incluira los siguientes documentos:

(a) Formulario de presentacion de la propuesta;

(b) Documentacion legal y administrativa (ver secciéon 15, incisos 1y 2, Anexo ).

(c) Aspectos operativos y técnicos de la propuesta, incluyendo documentacion que demuestre
qgue el Oferente cumple con todos los requisitos (ver seccion 15, inciso 4, Anexo ll1);

(d) Esquema de precios, completado de acuerdo con las clausulas 8 y 9;

(e) NO APLICA Garantia de mantenimiento de la propuesta.

Formulario de la propuesta

El Oferente organizara los aspectos operativos y técnicos de su propuesta de la siguiente
manera:

Plan de Gestion

Esta seccidn debera proporcionar una orientacion corporativa que incluya el afio y el Estado/pais
de constitucion del proveedor de servicios, junto con una breve descripcidén de las actividades
actuales del Oferente. Debera concentrarse en los servicios que se relacionen con la propuesta.

Esta seccién también debera describir la(s) unidad(es) organizativa(s) que seran las
responsables de la ejecucion del contrato, asi como el enfoque gerencial general para un
proyecto de esta naturaleza. El Oferente debera incluir comentarios sobre su experiencia en
proyectos similares e identificar la(s) persona(s) que representaran al Oferente en cualquier
gestion futura con el Proyecto.

Planificacion de Recursos

Esta seccion debera explicitar los recursos del Oferente en términos de personal e instalaciones
disponibles que sean necesarios para la ejecucion de lo requerido. Debera describir la(s)
capacidad(es)/instalaciéon(es) actuales del Oferente, asi como cualquier plan previsto de
ampliacion.

Metodologia propuesta

Esta seccién debera demostrar el grado de adecuacién de la propuesta del Oferente con relaciéon
a las especificaciones requeridas mediante la identificacion de los componentes especificos
propuestos, el analisis de los requerimientos, segun lo especificado, punto por punto,
proporcionando una descripcion detallada de las caracteristicas de la garantia de cumplimiento
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propuesta y demostrando como la metodologia que propone se ajusta a o excede las
especificaciones.

Las partes operativa y técnica de la propuesta no deberan contener ninguna informacion de
precios con respecto a los servicios ofrecidos. Este tipo de informacion debera proporcionarse
por separado e incluirse solamente en el Esquema de precios.

Es obligatorio que el sistema de numeracién de la propuesta del Oferente coincida con el sistema
de numeracion utilizado en el cuerpo principal de esta SDC. Cualquier referencia a materiales y
folletos de tipo descriptivo debera incluirse en el parrafo correspondiente de la propuesta, aunque
sea posible proporcionar materiales/documentos como anexos a la propuesta/respuesta.

La informacion que el Oferente considere que esta amparada bajo derechos de patente, si la
hubiera, debera marcarse claramente como “protegida por derechos de patente” a continuacion
de la parte relevante del texto y sera entonces tratada como tal.

9. Precios de la propuesta
El Oferente debera indicar en un Esquema de precios adecuado, ejemplo del cual se incluye en
los documentos de la SDC, el precio de los servicios que propone suministrar bajo el contrato.
La carpeta que contendra la propuesta financiera debera ser presentada en forma separada y
se mantendra protegido el acceso hasta la finalizacion de la evaluacion de la propuesta técnica.

10. Moneda de la propuesta y forma de pago
Todos los precios se cotizaran en Quetzales (para empresas locales) o en ddlares
estadounidenses (para empresas extranjeras)

Se esperan cinco (5) entregas de productos. Cada producto debe ser entregado a la Unidad de
Coordinaciéon del Proyecto (UCP) al correo proyectomotagua.ucp@gmail.com con copia a
quimicos.residuos.motagua@gmail.com y proyectomotagua.gt@gmail.com y solo el informe
final deberan presentarlo impreso en dos copias a colores y enviarlos también en formatos PDF
y en Word a las direcciones de correo indicadas anteriormente.

Los pagos de conformidad con los servicios prestados se pagaran de la siguiente forma:

Fecha estimada para
entrega del producto a
Entregable /Productos partir de la firma del

contrato
[dias calendario]

Pago sobre el
valor del contrato

Primer producto
Informe inicial; plan de trabajo, cronograma 15 N/A
metodologia

Segundo producto
Informe 1. Diagndstico

0,
Informe 1.1. Estudio de Caracterizacién de 30 20%
aguas residuales
Tercer producto
Informe 2. |dentificacién del Proyecto. 60 30%

Informe 3. Informe de Estudio de Mercado
Informe 4. Estudio Técnico.

Cuarto producto o
Informe 5. Estudio AdministrativoEvaluacion y % 30%
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Informe 6. seguimiento ambiental (EIA)
Informe 7. Analisis y gestion de riesgo
Informe 8 Acceso universal

Informe 9. Estudio Legal

Informe 10. Aspectos presupuestarios y
financieros.

Copia de expediente y contancia de ingreso
del EIA a MARN

Copia de constancia y expediente para
MSPAS

Quinto producto.
Informe Final de Consultoria. (integracion de 120 20%
todos los informes. Ver contenido Anexo A lll)

* El ultimo pago esta sujeto a la presentacion de la evaluacion del proveedor de servicios por parte
de la UCP o entidad que ésta designe.

11.

12.

13.

14.

Periodo de validez de las propuestas

Las propuestas tendran validez durante sesenta (60) dias, contados a partir de la fecha limite
establecida para la presentacion de propuestas. Una propuesta valida por un periodo menor sera
rechazada por el Proyecto por considerarse que no responde a los requerimientos.

En circunstancias excepcionales, el Proyecto podra solicitar el consentimiento del Oferente para
extender el periodo de validez. La solicitud y las respuestas a la misma se formularan por escrito.
No podra solicitarse ni permitir a un Oferente que modifique su propuesta al aceptar conceder
una extension.

Formato y firma de las propuestas se pide por correo electronico

El Oferente preparara su propuesta en archivos digitales en formato pdf, la propuesta sera
firmada por el Oferente o por una persona o personas legalmente autorizadas por el Oferente
para asumir compromisos contractuales en su nombre y representacion. Esta ultima autorizacion
estara contenida en un poder notarial escrito que se adjuntara a la propuesta.

Pago

El PNUD pagara al Proveedor de servicios después de la aceptacion por parte del Proyecto y
del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales las facturas presentadas por el Proveedor de
servicios al finalizar las etapas pautadas.

Presentacion de las propuestas

Presentacion e identificacion de las propuestas

El Oferente entregara la propuesta en formato digital a la direccion de correo electrénico:
proyectomotagua.gt@gmail.com, en una carpeta comprimida que contendra dos carpetas en su
interior, del modo que se describe a continuacion.

(a) El asunto del correo debe estar identificado de la siguiente manera:

SDC PM-92858-03-2024: SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA DESARROLLAR LOS
ESTUDIOS DE PREINVERSION, INCLUYENDO LA FACTIBILIDAD Y,DISENOS FINALES DE
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE PACHALUM, QUICHE.
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e Identificaciéon de la carpeta comprimida, de la siguiente manera:
Proyecto 92858 Gestion Ambiental Integral de la Cuenca del Rio Motagua

Las dos carpetas interiores (propuesta Técnica y propuesta Financiera), con la identificacion
indicada en a).

En la carpeta 1- se indicara claramente “Propuesta Técnica” incluyéndose la informacion
solicitada en la Clausula 8.
En la carpeta 2 — se indicara claramente “Propuesta Econémica” incluyéndose el esquema de
precios e indicaran el nombre y la direccidon del Oferente. Se solicita que esta carpeta vaya
debidamente protegida con una contrasefa, que debera compartirse en el contenido del correo
en donde se adjunta la propuesta.
La fecha de ultima de presentacién de las propuestas (técnica y econémica)

es el dia 15 de febrero de 2024 hasta las 16:00 horas GMT.

Fecha limite para la presentacién de las propuestas

Las propuestas deberan ser presentadas al Proyecto en la direccion especificada en la clausula
14. Presentacion e Identificacion de las propuestas con anterioridad a la fecha/hora limite
indicadas (Hora Oficial de Guatemala).

El Proyecto podra, a su criterio, extender la fecha limite para la presentacién de propuestas
mediante una enmienda a los documentos de la SDC, de acuerdo con lo estipulado en la clausula
Enmiendas a los Documentos de Licitacion, en cuyo caso todos los derechos y obligaciones del
Proyecto y de los Oferentes sujetos previamente a la fecha limite original estaran regidos por la
extension de dicha fecha.

Presentacion Tardia de propuestas

Toda propuesta presentada al Proyecto con posterioridad a la fecha/hora limite establecida para
la presentacion de propuestas sera rechazada, de acuerdo con la clausula Fecha Limite para la
presentacion de propuestas y devuelta en ese momento.

Modificacion y retiro de propuestas

El Oferente podra retirar su propuesta luego de la presentacion de esta, siempre que el Proyecto
reciba una notificacién por escrito con anterioridad a la fecha limite establecida para la
presentacion de las propuestas.

La notificacion de retiro de la propuesta por parte del Oferente debera prepararse, sellarse,
identificarse y enviarse de acuerdo con lo estipulado en la clausula 17. Fecha Limite para la
presentacion de propuestas. La notificacién de retiro podra ser también enviada por correo
electronico, pero seguida por una copia de confirmacién debidamente firmada.

No se podra modificar ninguna propuesta con posterioridad a la fecha limite fijada para la
presentacion de las propuestas.

No se podra retirar ninguna propuesta dentro del periodo de tiempo comprendido entre la fecha
limite fijada para la presentacion de las propuestas y la fecha de vencimiento del periodo de
validez de la propuesta especificado por parte del Oferente en el Formulario de Presentacion de
propuesta.
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19.

20.

21.

. Apertura de las propuestas
El Proyecto abrira las propuestas en presencia de un Comité integrado por la persona a cargo
del Proyecto.

Aclaracion de las propuestas

A fin de colaborar con el analisis, la evaluacion y la comparacion de las propuestas, el Comité
de Evaluacion podra, a su criterio, solicitar al Oferente aclaraciones con respecto a su propuesta.
Tanto la solicitud de aclaraciéon como la respuesta deberan realizarse por escrito y no se buscara,
ofrecera ni permitira modificacién en el precio o en el contenido de la propuesta.

Examen Preliminar

El Comité de Evaluacion analizara las propuestas a fin de determinar si las mismas estan
completas, si se ha cometido algun error de cémputo, si los documentos se han firmado
correctamente y si las propuestas estan en orden en términos generales.

Los errores aritméticos se rectificaran de la siguiente manera: si hubiera una discrepancia entre
el precio unitario y el precio total que se obtiene de multiplicar el precio unitario por la cantidad,
el precio unitario prevalecera y se corregira el precio total. Si el Oferente no aceptara la
correccion de los errores, su propuesta sera rechazada. Si hubiera una discrepancia entre lo
consignado en letras y en numeros, prevalecera el monto consignado en letras.

Con anterioridad a la realizacién de una evaluacion detallada, el Comité de Evaluacion
determinara si las propuestas recibidas se ajustan sustancialmente a la Solicitud de cotizacién
(SDC). A los fines de estas Clausulas, una propuesta que se ajusta sustancialmente es aquella
que concuerda con todos los términos y condiciones de la SDC sin desvios significativos. La
decision por parte del Comité de Evaluacion del grado de adecuacién de la propuesta se basa
en el contenido de la propuesta en si, sin recurrir a ninguna otra documentacion adicional.

Se podré rechazar una propuesta que no se ajusta sustancialmente a lo establecido y no podra
posteriormente ser adecuada por parte del Oferente mediante correcciones a los aspectos que
no cumplen con lo solicitado.

Evaluacion y comparacion de las propuestas

Para la evaluacion de las propuestas se utiliza un procedimiento que consta de dos etapas
mediante el cual la evaluacion de la propuesta técnica se realiza con anterioridad a la apertura
y comparacion de cualquier propuesta econdmica. Sélo se abrira la propuesta econémica de las
propuestas que superen el puntaje minimo del 70% de la calificacion total de 100 puntos
correspondiente a la evaluacion de las propuestas técnicas.

La propuesta técnica se evaluara sobre la base de su correspondencia o adecuacién con
respecto a los términos de referencia (TDR).

En la segunda etapa se compararan las propuestas econémicas de todos los oferentes que
hayan obtenido la calificacion minima del 70% en la evaluacion técnica. La propuesta econdmica
sera ponderada con un maximo de 30% a la propuesta de menor precio. La ponderacion para
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las propuestas siguientes se estimara de la siguiente manera: X% = Monto propuesta de menor
precio x 30 / monto de la propuesta en evaluacion.

Criterios para la Evaluacién Técnica

Resumen de los Formularios de Ponderacion Puntaje Proveedor de servicios / Otra
Evaluacion de la propuesta Técnica Maximo Entidad
A B C D E
1. | Antecedentes técnicos/
organizacién que presenta la 25% 25%
oferta
2. | Metodologia Propuesta, 50% 50%
cronograma
3. | Personal 25% 25
Total 100

Se incluyen en las préximas paginas los formularios de evaluacion de las propuestas técnicas.
El puntaje que se puede otorgar y que se especifica para cada criterio de evaluacion indica la
importancia relativa o ponderacion de cada item en el proceso general de evaluacion. Los
formularios de Evaluacion de la propuesta Técnica son:

Formulario 1: Antecedentes técnicos/ Organizacion que presenta la propuesta
Formulario 2: Metodologia Propuestos y cronograma.
Formulario 3: Personal

Evaluacion de la propuesta Técnica Puntaje proveedor de servicios/ Otra
Formulario 1 Maximo Entidad
A B C D E

Antecedentes técnicos del proveedor de servicios /organizacion que presenta la propuesta

1.1 | Acreditar un minimo de 10 afos
de experiencia en el desarrollo | Experiencia
de estudios de proyectos en el | .10 afios 8
tema de aguas residuales:
Drenajes, plantas de
tratamiento de aguas residuales o
ylo infraestructura para | Experiencia 6
preservacion del ambiente. =10 afios
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Experiencia
- 0
<10 anos
1.2 | Experiencia especifica de al | Cantidad de 9
menos ftres (3) servicios o | experiencias
consultorias en estudio de >3
factibilidad y disefio final de | Cantidad de 6
drenajes y plantas  de | Experiencias
tratamiento de aguas =3
residuales. Cantidad de 0
Experiencia
<3 afos
1.3 | Al menos cinco (5) experiencias | Cantidad de 8
de evaluacion de | experiencias
funcionamiento de plantas de >5
tratamiento de aguas | Cantidad de 6
residuales. Experiencias
=5
Cantidad de 4
Experiencias
<5
25
Evaluacion de la propuesta Técnica Puntaje | proveedor de servicios/ Otra Entidad
Formulario 2 Maximo A B C D E
Plan de Gestién y Enfoque Propuestos
21 | jHasta qué | Sdlida descripcion de
punto el | la naturaleza del| 5
Oferente trabajo
comprende la | Descripcién acorde 3 5
naturaleza del | con lo requerido
trabajo? Descripcicion no
armoniza con lo| 1
requerido
2.2 | Se han | Sélida descripcion de
abordado los | los aspectos
aspectos relevantes del trabajo | 4
relevantes del | con un nivel de
trabajo con un | detalle preciso
nivel suficiente | Descripcion 4
de detalle. conforme a lo| 2
requerido
Descripcicion no
armoniza con lo 1
requerido
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23 | Se ha | Sdlida correlacion
considerado la | entre los diferentes 4
correlacion productos de la
entre los | consultoria
diferentes Correlacion se ajusta 4
productos de la | con lo requerido 2
consultoria.
Correlaciéon no se
ajusta con lo| 1
requerido
25 | Se ha | Sélido desarrollo de
desarrollado una metodologia 15
una apropiada para
metodologia realizar el trabajo
apropiada para | La metodologia es 15
el trabajo a | regularmente 12
realizar. apropiada
La metodologia no es
apropiada 6
2.6 | Se ha definido | Sdélida  descripcion
bien el alcance | del alcance del| 10
del trabajo y se | trabajo
ajusta a los | Descripcién armoniza 7 10
TdR. con lo requerido
Descripcicion no
armoniza con lo| 4
requerido
2.7 | Se harealizado | Claridad en la
una presentacion del
presentacion trabajo: l6gica,
clara: Es légica | planificacion realista 12
y realista la | con cronograma de
secuencia de | trabajo e
actividades con | implementacion 12
cronograma y | eficiente
Su Presentacion
planificacion. armoniza con lo| 9
Conduce a una | requerido
implementacié | Presentacion no
n eficiente del | armoniza con lo| 6
proyecto. requerido
50
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Evaluacion del equipo de trabajo Puntaje | proveedor de servicios / Otra
Formulario 3 Maximo Entidad
Al B | Cc| D] E
Personal
3.1 Director/Coordinador del estudio
Sub-
Puntaje
Titulo profesional de maestria en Cumple/
ingenieria sanitaria No
cumple
Ingeniero  Civil con | Titulo de
Maestria en Ingenieria | Maestro en 2
Sanitaria. Ingenieria
Sanitaria
Titulo de
Ingeniero 0
Civil
Experiencia general de | Experiencia 2
al menos 15 anos en | >15 afios
disefio de proyectos de | Experiencia 1
infraestructura de | = 15 afos
preservacion Experiencia <
ambiental. 15 afios 0
Al menos 5 | Cantidad de
experiencias como | experiencia> 2
director o coordinadoro | 5
responsable de | Cantidad de
estudios de viabilidad, | Experiencias 1
a nivel de factibilidady | = 5
disefio final de drenaje Cantidad de
y plantas de g
tratamiento de aguas Experiencia 0
residuales <5
Subtotal 1 6
3.2 Especialista en Evaluacion de Impacto
Ambiental
Sub-
Puntaje
Titulo profesional Cumple/
No
cumple
Profesional en el grado | Licenciatura 1
de Licenciado/ | + certificado.
certificado en el MARN
para presentar
instrumentos Licenciatura. 0
ambientales
clasificacion tipo “C”
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Experiencia general | Experiencia 1
minima de 8 afos en | >8 afos
Evaluacion de Impacto | Experiencia 05
Ambiental. = 8 afios .
Experiencia
~ 0
<8 afos
Minimo 3 experiencias | Cantidad de
como Evaluador de | experiencias 1
Impacto Ambiental en | >3
estudios de factibilidad | Cantidad de
y disefio final de | experiencias 0.5
plantas de tratamiento | = 3
de aguas residuales. Cantidad de
experiencias 0
<3
Sub total 2 3
3.3 Especialista en Analisis de Riesgo.
Sub-
Puntaje
Titulo profesional Cumple/
No
cumple
Profesional en el grado | Licenciatura 1
de Licenciado/ + diploma
Especialidad en
Analisis de Licenciatura 0
Riesgo/vulnerabilidad
Al menos 5 afnos de | Experiencia 1
ejercicio  profesional | >5 afos
como Analista en | Experiencia 05
Riesgo =5 afios '
Experiencia
- 0
<5 afios
Como minimo 3 | Cantidad de
experiencias como | experiencias 1
Analista de Riesgo en | >3
estudios de factibilidad
y disefio final de | Cantidad de
drenajes o planas de | experiencias 0.5
tratamiento de aguas | = 3
residuales. - AGRIP- | Cantidad de
presentados a | experiencias 0
SEGEPLAN. <3
Subtotal 3 3
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3.4 Especialista en Evaluaciones economicas
financieras y Estudios de viabilidad
Sub-
Puntaje
Titulo profesional Cumple/
No
cumple
Licenciado en Ciencas | Licenciatura 1
Econdmicas; Ingeniero | + diploma
Industrial; Ingeniero Civil;
Ingeniero Agrénomo;
Licenciado en
Administracion de Licenciatura 05
Empresas con diploma en )
formulacién o evaluacion de
proyectos o perfiles de
proyectos.
Al menos 8 afios de | Experiencia 1
experiencia en | >8 afios
evaluaciones economicas | Experiencia
financieras, = 8 afios 0.5
Experiencia
~ 0
<8 afos
Al menos 3 experiencias | Cantidad de
como Especialista en | experiencias 1
Evaluaciones Economicas, | >3
en proyectos de drenajes o | Cantidad de
plantas de tratamiento de | experiencias 05
aguas residuales. =3
Cantidad de
experiencias 0
<3
Subtotal 4 3
3.5 Especialista en Instalaciones electricas.
Sub-
Puntaje
Titulo profesional Cumple/
No
cumple
Ingeniero  electricista  con | Ingeniero + 1
especialidad en energia | especialidad
renovable o} ahorros Ingeniero 0.75
energéticos )
Al menos 8 afios de ejercicio | Experiencia >8 1
profesional afos
Exp~er|en0|a = 05
8 anos
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Experiencia <8

afios 0
Minimo 8 experiencias como | Cantidad de
ingeniero disefiador de | experiencias> 1
instalaciones electricas en | 8
diferentes infraestructuras. Cantidad de
experiencias = 0.5
8
Cantidad de
experiencias 0
<8 afos
Subtotal 5 3
3.6 Especialista Legal
Sub-
Puntaje
Titulo profesional Cumple/
No
cumple
Abogado y Notario con | Experiencia >8
especialidad en  Derecho | afios 1
Inmobiliario
Licenciatura 0.75
Al menos 8 afios de | Experiencia >8
experiencia general anos 2
Experiencia =
8 anos 1
Experiencia <8
afos 0
Minimo 8 experiencias de | Cantidad de
analisis y tramites de | experiencias> 1
Escrituracién de Propiedades, | 8
resolucién de conflictos tierra, | Cantidad de
sociales. experiencias = 0.5
8
Cantidad de
experiencias 0
<8
Subtotal 6 3
3.7 Especialista en Estructuras
Sub-
Puntaje
Titulo profesional Cumple/
No
cumple
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Ingeniero Civil, con Maestria o | Titulo de

Especialidad en Estructuras Ingeniero + >
Especializacié
n o Maestria
Ingeniero Civil 0

Por lo menos con 8 afios de | Experiencia >8 1

experiencia general en | afios

estructuras. Experiencia = 05
8 anos '
Experiencia <8 0
afos

Al menos 5 experiencias de | Cantidad de
disefio estructural de muros de | experiencia>5
contencion; edificios mayores a | Cantidad de

4 niveles, puentes. experiencias = 0.5
5
Cantidad de
experiencias 0
<5
Subtotal 4 4
Total 25
F. Adjudicacion del contrato
22. Criterios de adjudicacion, adjudicacion del contrato
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, en el marco del Proyecto 92858 Gestion
Ambiental Integral de la Cuenca Rio Motagua, en adelante “el Contratante”, se reserva el
derecho de aceptar o rechazar cualquier propuesta y de anular el proceso licitatorio asi como de
rechazar todas las propuestas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicacion del
contrato sin incurrir por ello en ninguna responsabilidad con relacién al Oferente que se viera asi
afectado y sin tener la obligacion de informar al Oferente u Oferentes afectados de los motivos
de dicha accién.
Antes del vencimiento del periodo de validez de la propuesta, el Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales, en el marco del Proyecto adjudicara el contrato al Oferente calificado cuya
propuesta, luego de haber sido evaluada, es considerada como la que mas se ajusta a los
requerimientos establecidos.
23. Aclaraciones o reclamos de cada Oferente al resultado de la evaluacion

Todo Oferente podra solicitar aclaraciones o presentar reclamos al resultado de su propia
evaluacion. Para mantener la objetividad del proceso de concurso, el Proyecto no respondera
reclamos sobre el proceso hasta que el mismo haya finalizado. La solicitud de aclaracion o
reclamo se debera presentar por escrito, en nota firmada por el Representante Legal del
recurrente, identificado en la propuesta, a la direccion indica en estos documentos de licitacion.

La solicitud de aclaracién o el reclamo debera presentarse a mas tardar dentro de los 10 dias
habiles después de recibida la notificacion del resultado del proceso. Todos los reclamos se
resolveran segun las normas y regulaciones aplicables al Proyecto por lo que el el Proyecto
suspendera el proceso de evaluacion y analizara la solicitud respondiendo al interesado, también
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por escrito, a la mayor brevedad posible. En caso de no considerarse procedente el reclamo o
contestado el mismo, se dara por cerrado el caso y se continuara con el proceso. Cualquier
reclamo que se reciba posterior al plazo anteriormente establecido, no sera atendido.

Derecho del comprador de modificar los requerimientos en el momento de la adjudicacién
El Contratante, se reserva el derecho, al adjudicar el contrato, de modificar la cantidad de
servicios y bienes especificados en la SDC, hasta por un 25% sin que esto conlleve un cambio
en el precio o en otros términos y condiciones.

Firma del contrato
El Oferente seleccionado firmara y fechara el contrato, dentro de un plazo maximo de 15 dias
calendario contados a partir de la fecha de notificacion de adjudicacion.

Garantia de cumplimiento (NO APLICA)

El Oferente seleccionado proporcionara una garantia de cumplimiento de contrato, juntamente
con la firma del contrato, mediante el Formulario de garantia de cumplimiento del contrato
incluido en los documentos de la SDC y segun las Condiciones especiales del contrato.

El incumplimiento por parte del Oferente seleccionado de los requerimientos de la Clausula 24
6 de la Clausula 25 sera razon suficiente para anular la adjudicacion y ejecutar la garantia de
cumplimiento de la propuesta, si la hubiera, en cuyo caso el Organismo Nacional de
Implementacion/Socio Implementador podra adjudicar el contrato al siguiente Oferente mejor
evaluado o solicitar nuevas propuestas
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Anexo Il - Condiciones generales del contrato

1 CONDICION JURIDICA

Se considerara que el contratista tiene la condicién legal de un contratista independiente con
respecto al Proyecto, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, en Adelante el Contratante, el
Gobierno, y el PNUD. Ni el personal del contratista ni los subcontratistas que emplee se consideraran
bajo ningun aspecto empleados o agentes del Proyecto, del Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales, el Gobierno, el PNUD ni de las Naciones Unidas.

2 ORIGEN DE LAS INSTRUCCIONES

El contratista no solicitara ni aceptara instrucciones de ninguna autoridad externa al Proyecto, Ministerio
de Ambiente y Recursos Naturales en relacion con la prestacion de los servicios conforme a las
disposiciones del presente contrato. El contratista evitara cualquier accién que pudiera afectar de
manera adversa al Proyecto, al Gobierno, al PNUD o a las Naciones Unidas y llevara a cabo los servicios
comprometidos bajo este contrato velando en todo momento por los intereses del Proyecto y/o Ministerio
de Ambiente y Recursos Naturales.

3 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA HACIA SUS EMPLEADOS

El contratista sera responsable por la competencia profesional y técnica de su personal y
seleccionara, para trabajar bajo este contrato, a individuos confiables que se desempefien
eficazmente en la ejecucion de este, que respeten las costumbres locales y que ajusten su conducta
a elevadas normas éticas y morales.

4 CESION

El contratista no podra ceder, transferir, dar en prenda o enajenar el presente contrato, en todo o en
parte, ni sus derechos, titulos u obligaciones en virtud de él, salvo que contase con el consentimiento
escrito previo del Proyecto.

5 SUBCONTRATACION

En el caso de que el contratista requiriera los servicios de subcontratistas, el contratista debera
obtener la aprobacion escrita previa y la autorizacion del Proyecto para todos los subcontratistas. La
aprobacion de un subcontratista por parte del PNUD no relevara al contratista de ninguna de sus
obligaciones bajo el presente contrato. Los términos y condiciones de todos los subcontratos estaran
sujetos y deberan ajustarse a las disposiciones de este contrato.
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6 PROHIBICION DE QUE LOS FUNCIONARIOS OBTENGAN BENEFICIOS

El contratista declara que ningun funcionario del Proyecto, Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales, del Gobierno, del PNUD o de las Naciones Unidas ha recibido o recibira ningun beneficio
directo o indirecto como consecuencia del presente contrato o de su adjudicacion. El contratista
acepta que la violacion de esta norma constituye un incumplimiento de una clausula esencial del
presente contrato.

7 INDEMNIZACION

El contratista indemnizara, defendera y mantendra indemne a su costa al Proyecto y/o Ministerio de
Ambiente y recursos Naturales, al Gobierno, al PNUD, a sus funcionarios, agentes y empleados
contra todos los juicios, reclamos, demandas y responsabilidades de toda naturaleza o especie,
incluidos los costos y gastos que se derivaren de actos u omisiones del contratista o de sus
empleados, funcionarios, agentes o subcontratistas en la ejecucion de este contrato. Esta clausula
sera aplicable también, inter alia, a cualquier reclamo y responsabilidad que se vincule con
indemnizaciones por accidentes de trabajo de los empleados del contratista, asi como
responsabilidades por sus productos y por el uso de inventos o articulos patentados, material
protegido por derechos de autor o por otros derechos intelectuales que pudieren presentar el
contratista, sus empleados, funcionarios, agentes, personal a cargo o subcontratistas. Las
obligaciones establecidas en el presente Articulo no caducaran al terminar este contrato.

8 SEGUROS Y RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS

1) El contratista obtendra y mantendra los seguros de indemnizacion y responsabilidad contra todo
riesgo con relacion a elementos de su propiedad y a todo el equipo que utilizare para la prestacion
de servicios en virtud del presente contrato.

2) El contratista proporcionara y mantendra los seguros correspondientes para cubrir
indemnizaciones por accidentes de trabajo o su equivalente para su personal por cualquier
reclamo a causa de accidentes o fallecimiento que pudieran tener lugar con relacion a este
contrato.

3) El contratista también proporcionara y mantendra seguros de responsabilidad civil por un monto
adecuado a fin de cubrir reclamos de terceros por muerte o accidente, o pérdida o dafios a la
propiedad, que pudieren tener vinculacion con la prestacion de servicios bajo este contrato o por
la utilizacién de cualquier vehiculo, embarcacion, aeronave u otro equipo alquilado o de
propiedad del contratista o de sus agentes, empleados o subcontratistas para la ejecucion del
trabajo o la prestacién de los servicios vinculados con el presente contrato.

4) A excepcion de la indemnizacién del personal por accidentes de trabajo, las pdlizas de seguro
contempladas en este Articulo deberan:

(iy Designar al Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales como asegurado adicional,

(ii) Incluir una clausula en la que la Compafia de Seguros renuncia a subrogarse de los derechos
del contratista en contra o respecto del Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales;
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(iii) Incluir la indicacion de que el Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales sera
notificado por escrito con treinta (30) dias de anticipacion por parte de los aseguradores de
cualquier cancelacién o cambio en la cobertura.

5) El contratista proporcionara, a solicitud del (Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos
Naturales, prueba satisfactoria de los seguros exigidos bajo esta Clausula.

9 EMBARGO PREVENTIVO / DERECHO DE GARANTIA REAL

El contratista no provocara ni permitira que un derecho de garantia real, embargo preventivo o
gravamen constituido o tratado por alguna persona sea incluido o permanezca en el expediente de
cualquier oficina publica o en un archivo del Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales
para cobrar cualquier deuda monetaria vencida o por vencerse y que se le deba en virtud del trabajo
realizado o de los materiales suministrados conforme al presente contrato o en razén de cualquier
otra demanda o reclamo contra el contratista.

10 PROPIEDAD DEL EQUIPAMIENTO

La propiedad de cualquier equipamiento y de suministros que pudiera proporcionar el Proyecto y/o
Ministerio de Ambiente y recursos Naturales quedara en manos del Proyecto y/o Ministerio de
Ambiente y recursos Naturales, debiéndose devolver al Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y
recursos Naturales dicho equipamiento al finalizar el presente contrato o cuando el mismo ya no sea
necesario para el contratista. El equipamiento deberéd devolverse al Proyecto y/o Ministerio de
Ambiente y recursos Naturales en las mismas condiciones en que fuera recibido originalmente por
el contratista, a excepcion del desgaste normal que el mismo pudiera haber sufrido por su utilizacién.
El contratista sera responsable ante el Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales por
el equipamiento dafado o deteriorado mas alla del desgaste normal causado por su utilizacion.

11 DERECHOS INTELECTUALES, PATENTES Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD

El Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales sera el titular de todos los derechos
intelectuales y demas derechos de propiedad, incluyendo, patentes, derechos de propiedad
intelectual y marcas comerciales con relacién a los productos, documentos y otros materiales que se
vinculen directamente con o se produzcan o preparen 0 se armen como consecuencia de o en el
transcurso de la vigencia del presente contrato, no siendo esta enumeracion taxativa. A solicitud del
Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales, el contratista tomara todos los recaudos
necesarios, ejecutara todos los documentos necesarios y asistira en general para resguardar dichos
derechos de propiedad vy transferir los mismos al Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos
Naturales de acuerdo con los requerimientos de la legislacion que fuera aplicable.

12 UTILIZACION DEL NOMBRE, EMBLEMA O SELLO OFICIAL DEL Proyecto, el Gobierno, el
PNUD O DE LAS NACIONES UNIDAS

El contratista no publicitara o hara publica la circunstancia de que esta prestando servicios para el
Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales ni utilizara el nombre, emblema o sello
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oficial del Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales, el Gobierno, el PNUD o las
Naciones Unidas o abreviatura alguna de sus nombres con fines vinculados a su actividad comercial.

13 NATURALEZA CONFIDENCIAL DE LA DOCUMENTACION E INFORMACION

1) Los mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, calculos,
documentos y demas datos compilados o recibidos por el contratista en virtud del presente
contrato seran de propiedad del Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales y
seran considerados de caracter confidencial y se entregaran solamente a los funcionarios del
Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales debidamente autorizados al concluir
los trabajos previstos en virtud del presente contrato.

2) El contratista no podra divulgar en ningdn momento a ninguna persona, Gobierno u autoridad
ajena al Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales ninguna informacién a la que
tenga acceso a causa de su vinculacién con el Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos
Naturales y que no tenga estado publico, sin la autorizacion del Proyecto y/o Ministerio de
Ambiente y recursos Naturales, ni podra utilizar la misma para su propia ventaja. Estas
obligaciones no caducaran al terminar el presente contrato.

14 FUERZA MAYOR; OTRAS MODIFICACIONES EN LAS CONDICIONES

Fuerza mayor, tal como se la entiende en esta Clausula, significa actos fortuitos, de guerra
(declarada o no) invasion, revolucién, insurreccion u otros actos de naturaleza o fuerza similar que
estén fuera del control de las Partes.

En el caso de cualquier evento de fuerza mayor y tan pronto como posible a partir de que el mismo
haya tenido lugar, el contratista comunicara este hecho por escrito con todos los detalles
correspondientes al Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales, asi como cualquier
cambio que tuviera lugar si el contratista no pudiera, por este motivo, en todo o en parte, llevar a
cabo sus obligaciones ni cumplir con sus responsabilidades bajo el presente contrato. El contratista
también notificara al Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales cualquier otra
modificaciéon en las condiciones o en la aparicion de cualquier acontecimiento que interfiriera o
amenazara interferir con la ejecucion del presente contrato. Esta notificacion incluird todas las
medidas alternativas razonables para dar cumplimiento al presente que no se vean impedidas por el
evento de fuerza mayor. Al recibir la notificacién requerida bajo esta Clausula, el Proyecto y/o
Ministerio de Ambiente y recursos Naturales tomara las acciones que, a su criterio, considere
convenientes o necesarias bajo las circunstancias dadas, incluyendo la aprobacién de una extension
de tiempo razonable a favor del contratista para que el mismo pueda desarrollar sus obligaciones
bajo el presente contrato.

En caso de que el contratista no pudiera cumplir con las obligaciones contraidas bajo el presente
contrato, ya sea parcialmente o en su totalidad, en razén del evento de fuerza mayor ocurrido, el
Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales tendra el derecho de suspender o rescindir
el presente contrato en los mismos términos y condiciones previstos en la Clausula 15 “Rescision”,
salvo que el periodo de preaviso sera de siete (7) dias en lugar de treinta (30) dias.
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15 RESCISION

Cualquiera de las partes podra rescindir el presente contrato con causa justificada, en su totalidad o
parcialmente, notificando a la otra parte por escrito con un preaviso de treinta dias. La iniciacion de
un procedimiento arbitral segun la Clausula 16 “Resolucion de Conflictos” que se indica mas abajo,
no se considerara una rescision del presente contrato.

El Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales, segun corresponda se reserva el
derecho de rescindir sin causa alguna el presente contrato, en cualquier momento, notificando por
escrito al contratista con 15 dias de anticipacién, en cuyo caso el Proyecto y/o Ministerio de Ambiente
y recursos Naturales, segun corresponda reembolsara al contratista todos los gastos razonables en
los que éste incurriera con anterioridad a la recepcién del aviso de rescision.

En caso de rescision por parte del Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales, segun
corresponda bajo el presente Articulo, no habra pago alguno adeudado por el Proyecto y/o Ministerio
de Ambiente y recursos Naturales, segun corresponda al contratista a excepcion del que
corresponda por trabajos y servicios prestados satisfactoriamente de acuerdo con las clausulas
expresas de este contrato. El contratista tomara las medidas necesarias para finalizar el trabajo y los
servicios correspondientes en forma perentoria y ordenada a fin de minimizar pérdidas y gastos
adicionales.

En caso de que el contratista fuera declarado en quiebra o sujeto a liquidacion judicial o fuera
declarado insolvente, o si el contratista cediera sus derechos a sus acreedores, o0 si se nombrara a
algun Beneficiario a causa de la insolvencia del contratista, el Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y
recursos Naturales, segun corresponda podra, sin perjuicio de ningun otro derecho o recurso al que
pudiera tener lugar, rescindir el presente contrato a partir de esa fecha. El contratista informara
inmediatamente al Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales, segun corresponda en
caso de que sucediera alguna de las situaciones arriba mencionadas.

16 RESOLUCION DE CONFLICTOS
1) Resoluciéon Amigable

Las Partes realizaran todos los esfuerzos posibles para resolver en forma amigable cualquier disputa,
controversia o reclamo que surgiese en relacién con el presente contrato o con alguna violacion,
rescision o invalidez vinculada al mismo. En caso que las partes desearan buscar una solucién
amigable a través de un proceso de conciliacién a definir, vigentes en ese momento o conforme a
cualquier otro procedimiento que puedan acordar las partes.

2) Arbitraje

A menos que las disputas, controversias o reclamos que surgieran entre las Partes con relacion a
este contrato, o con la violacién, terminacion o invalidez del mismo, se resolvieran amigablemente
de acuerdo con lo estipulado en el parrafo precedente de este Articulo dentro de los sesenta (60)
dias a partir de la recepcién por una de las Partes de la solicitud de la otra Parte de resolucién
amigable, dicha disputa, controversia o reclamo podra ser presentada por cualquiera de las Partes
para la iniciaciéon de un proceso de arbitraje.

En contratos suscritos con proveedores locales: se aplicara lo establecido en el Decreto Legislativo
67-95, Ley de Arbitraje.
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En contratos suscritos con proveedores extranjeros segun el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI
vigente en ese momento, incluidas sus disposiciones sobre las leyes aplicables. El tribunal arbitral
no tendra autoridad para determinar sanciones punitivas. Las Partes estaran obligadas por el fallo
arbitral resultante del citado proceso de arbitraje a modo de resolucion final para toda controversia,
reclamo o disputa.

17 PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

Nada que estuviere estipulado en el presente contrato o que con él se relacionare, se considerara como
renuncia, expresa o implicita, a los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas o de sus érganos
subsidiarios.

18 EXENCION IMPOSITIVA

a) En virtud del Acuerdo entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el
Gobierno de la Republica de Guatemala” suscrito el 10 de julio de 1998, ambas partes han acordado
aplicar a los proyectos bajo asistencia del PNUD lo dispuesto en la seccion 7 de la Convencidn sobre
Privilegios e Inmunidades de la Organizacion de las Naciones Unidas, por lo cual las contrataciones
realizadas en el marco de los proyectos bajo asistencia del PNUD estaran exentas de todo impuesto
directo, salvo por los cargos correspondientes a servicios publicos, asi como de derechos de aduana
y gravamenes de naturaleza similar respecto de los articulos que importare o exportare para su uso
oficial.

b) En consecuencia, el contratista autoriza al Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos
Naturales segun corresponda a deducir de sus facturas toda suma que corresponda a esos impuestos,
derechos o gravamenes, salvo cuando hubiere consultado al Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y
recursos Naturales segun corresponda antes de efectuar esos pagos y el Proyecto y/o Ministerio de
Ambiente y recursos Naturales segun corresponda, en cada caso, le hubiere autorizado
especificamente a pagar esos impuestos, derechos o gravamenes en protesto. En ese caso, el
contratista presentara al Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales, segun corresponda
prueba por escrito de que ha pagado estos impuestos, derechos o gravamenes y de que ese pago ha
sido debidamente autorizado.

19 TRABAJO DE MENORES

19.1 El contratista declara y garantiza que ni él ni ninguno de sus proveedores se encuentra
involucrado con practicas que violen los derechos estipulados en la Convencién de los Derechos
del Nifo, incluyendo el Articulo 32 de la misma que, inter alia, requiere que se proteja a los
menores de la realizacion de trabajos riesgosos o que interfieran con la educacion del menor o
sean dafinos para su salud o atenten contra su desarrollo fisico, mental, espiritual, moral o
social.

19.2 Cualquier violacién de esta declaracion y garantia permitira al Proyecto y/o Ministerio de

Ambiente y recursos Naturales, segun corresponda rescindir el presente contrato en forma
inmediata, notificando debidamente al contratista, sin cargo alguno para el Proyecto y/o
Ministerio de Ambiente y recursos Naturales, segun corresponda.
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20 MINAS

20.1 El contratista manifiesta y garantiza que ni el contratista ni sus proveedores se encuentran
activa y directamente comprometidos en actividades de patentamiento, desarrollo, ensamblado,
produccion, comercializacion o fabricacion de minas o en actividades que se relacionen con los
componentes primariamente utilizados para fabricar las Minas. El término “Minas” se refiere a
aquellos dispositivos definidos en el Articulo 2, Parrafos 1, 4 y 5 del Protocolo I, adjunto a la
Convencion de 1980 sobre Prohibiciones y Restricciones del Empleo de Ciertas Armas
Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados.

20.2 Ante cualquier violacién de esta manifestacion o garantia el (Proyecto y/o Ministerio de
Ambiente y recursos Naturales, segun corresponda tendra derecho a rescindir este contrato de
inmediato mediante notificaciéon enviada al contratista, sin que esto implique responsabilidad
alguna por los gastos de rescisidon o cualquier otra responsabilidad por parte del Proyecto y/o
Ministerio de Ambiente y recursos Naturales, segun corresponda.

21 CUMPLIMIENTO DE LA LEY

El contratista cumplira con todas las leyes, ordenanzas, reglas y reglamentaciones que se relacionen
con sus obligaciones conforme al presente contrato.

22 FACULTAD PARA INTRODUCIR MODIFICACIONES

Ninguna modificacién o cambio efectuados a este contrato, y ninguna renuncia a cualquiera de sus
disposiciones ni cualquier relacion contractual adicional con el contratista tendra validez y sera
aplicable frente al Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales, segun corresponda
salvo que se incluya en una enmienda al presente contrato que esté debidamente firmada por el
funcionario autorizado del Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales, segun
corresponda.
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Anexo lll - términos de referencia (TDR) de la SDC

SDC PM-92858-03-2024: SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA DESARROLLAR LOS
ESTUDIOS DE PREINVERSION, INCLUYENDO LA FACTIBILIDAD Y DISENOS FINALES DE
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE PACHALUM, QUICHE.

Lugar del servicio Pachalim, Quiché.

Plazo de ejecucién 135 dias calendario

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

La Cuenca del rio Motagua, con una extension total de 17,991 km2, se ubica en la vertiente del Mar
Caribe, en el centro oeste de Guatemala y en el noroccidente de Honduras, ocupando en Guatemala
15,111 km? y en Honduras 2,890 km2. Se extiende desde el altiplano occidental de Guatemala y es
un accidente geografico clave del pais, debido al aporte de agua proveniente de las montafias del
altiplano: la Sierra del Merendoén, la Sierra de las Minas y Chuacus. Drena a través de 13
departamentos y 98 municipios. Dentro de ella se encuentran 55 areas protegidas y al menos cuatro
millones de personas residen en ella.

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de Guatemala implementa una donacion
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial -FMAM- (-GEF- por su sigla en inglés) para ejecutar el
Proyecto “Gestion ambiental integral de la cuenca del rio Motagua”. El objetivo del Proyecto es
mejorar la gestion integrada de la Cuenca del rio Motagua y reducir las fuentes terrestres de
contaminacion 'y emisiones de contaminantes organicos persistentes producidos no
intencionalmente (COPs no intencionales) para mitigar los impactos en los ecosistemas marino-
costeros y los medios de subsistencia de la poblacion local.

Los resultados clave del proyecto son:

Resultado 1 del proyecto: Evaluacién hidrografica estratégica y sistematica de la Cuenca del
rio Motagua (Analisis de Diagndstico de Cuencas [ADC]) para que se promueva un entendimiento
comun sobre la problematica que actualmente afecta el agua superficial de la Cuenca y los recursos
hidricos subterraneos, incluidas las fuentes terrestres de contaminacién. El Analisis de Diagnostico
de la Cuenca Hidrografica, que aplicara la metodologia Analisis de Diagnostico Regional/ Plan de
Accion Estratégico (ADR/PAE), identificara, cuantificara y establecera los problemas ambientales
prioritarios nacionales y regionales que afectan la cuenca del Rio Motagua; reunira y analizara la
informacion técnico-cientifica centrada en cuestiones relacionadas con la contaminaciéon de las
aguas superficiales y las aguas subterraneas, con la participacion y la consulta de todos los actores
clave en la cuenca.

Resultado 2 del proyecto: Formulacién del Plan de Accién Estratégico, que sera un
documento de politica negociado y aprobado al mas alto nivel (ministerial). Primero, el Plan de
Accioén Estratégico abarcara una serie de reformas juridicas, politicas e institucionales acordadas,
asi como inversiones prioritarias, necesarias para invertir en los asuntos bilaterales (Honduras-
Guatemala) prioritarios identificados a través del Analisis de Diagnostico Cuenca Baja del Rio
Motagua. Ademas, el Plan de Accion Estratégico sera un documento que establecera prioridades
claras para actuar para resolver los problemas bilaterales (Guatemala-Honduras) prioritarios
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identificados en el diagndstico, asi como para promover la Gestion Integral de la Cuenca Hidrica
(GICH) y esbozar las inversiones clave requeridas para esta gestion integrada de la cuenca
compartida y sus acuiferos. Para facilitar la implementacién del Plan de Accién Estratégico, se
establecera una Comisién que estara compuesta por representantes de los Ministerios de
Relaciones Exteriores de Guatemala, los puntos focales del Ministerio de Ambientes y Recursos
Naturales y las contrapartes hondurefas para el proyecto, representantes de los municipios en los
cuales se implementaran proyectos piloto, y funcionarios del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), entre otros.

Resultado 3 del proyecto: Se pondran a prueba los aspectos esbozados en el Analisis de
Diagnoéstico Regional / Plan de Accién Estratégico. Aunque la implementacién completa del Plan
de Accion Estratégico esta fuera del alcance de este proyecto, se implementaran iniciativas
innovadoras para la Gestion Integral de la Cuenca Hidrica del Rio Motagua que proporcionaran las
lecciones aprendidas y el conocimiento para reducir la contaminaciéon marina-costera de fuentes
terrestres. Estas iniciativas incluiran el desarrollo de mejores practicas de manejo de desechos en
los municipios de Guatemala ubicados en la Cuenca, asi como la implementacién de tres (3)
proyectos piloto dirigidos a reducir las emisiones de COPs no intencionales y los desechos plasticos,
mejora de las practicas municipales de gestion de residuos y desechos sdlidos que incluira un
inventario de los vertederos de desechos sélidos y las practicas actuales de quema a cielo abierto a
través del establecimiento de un sistema de informacion permanente que facilitara la actualizacion y
el intercambio de informacién para apoyar la toma de decisiones a nivel municipal. Ademas, durante
la vida del proyecto se brindaran guias y apoyo técnico a los municipios para mejorar la gestiéon de
los residuos sdlidos, enfatizando aspectos relacionados con el mejoramiento de sistemas de
recoleccion y transporte, reciclaje de materiales y clasificacion de residuos sdélidos en la fuente,
manejo de porciones biodegradables de los residuos incluyendo el compostaje, y la disposicion final
de los restos de residuos, evitando la necesidad de la quema al aire libre de cualquier material. Los
proyectos piloto también permitiran la construccién y operaciéon de nuevas instalaciones o el
reacondicionamiento de la infraestructura existente para el manejo de los desechos sélidos y la
reduccion de las emisiones de COPs no intencionales y otros desechos quimicos. Para el desarrollo
e implementacion de los tres (3) proyectos piloto se eligieron tres (3) municipios dentro de la cuenca
del rio Motagua. En la parte alta de la cuenca se eligi6 a Pachalum, Quiché, y; en la parte media, a
Estanzuela, Zacapa y Los Amates, Izabal.

Resultado 4 del proyecto: Proporcionard los medios necesarios para el Monitoreo y
Evaluacién de los resultados del Proyecto para informar sobre la gestiéon adaptativa y mejorar
la implementacion del proyecto. El resultado 4 permitird consolidar las mejores practicas y
lecciones aprendidas como resultado de la implementacion del proyecto (incluyendo los proyectos
piloto), y apoyara la difusion de las lecciones aprendidas y experiencias a nivel local (otros municipios
y cuencas) y nacional, también en otros paises de América Latina y el Caribe y a nivel global a través
de la participacion en las Conferencias del Fondo para el Medio Ambiente Mundial referidas a la
tematica de Aguas Internacionales.
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION

Antecedentes del area de estudio.

El municipio de Pachalum, geograficamente se ubica al sur oriente de la cabecera departamental,
Santa Cruz del Quiché.

Se conecta con la ciudad capital de Guatemala a través de la ruta nacional RN-5 que comunica con
los municipios de San Lucas, San Juan y San Pedro Sacatepéquez, aldea Montufar, recorriendo una
distancia de 60.9 kilémetros en carretera asfaltada y en buenas condiciones de transitabilidad (2 V2
horas Pachalum-San Lucas Sacatepequez) y continuando por la carretera CA-01 Occidente,
completando un recorrido total de 86.1 km hasta la ciudad de Guatemala.

También tiene conexion con la cabecera departamental de Santa Cruz del Quiché, por la ruta
nacional RD QUI-02 pasando por los municipios de Joyabaj, Zacualpa, Chinique y Chiché con una
distancia de 80 kilometros de los cuales 7.10 kilbmetros son de terraceria. Pachalum se localiza entre
la Aldea Palibatz y el Caserio Los Achiotes del municipio de Joyabaj.

La cabecera municipal se ubica en las coordenada geografica 14°55'37"N 90°39'54"0; el relieve del
municipio es variado y el promedio es de 1.227 msnm.

Sus limites y colindancias son las siguientes: Al Norte con los municipios de Joyabaj — Quiché y sus
comunidades de Las Azucenas y Tres Cruces, Cubulco- Baja Verapaz y la Comunidad de Chuapec
y Granados -Baja Verapaz con la comunidad de Las Cuevas. Al Oriente con el municipio de
Granados Baja Verapaz y sus fincas: Cotén, Pachaluncito, La Union y San José (rio Saltan o
Tumbadero de por medio). Al occidente con el municipio de Joyabaj —Quiché y sus comunidades de
Chimusché, Las Cuevas, Tres Cruces lll, El Portezuelo, Xexpup y Santa Elena Chichop. Al Sur con
el municipio de San Martin Jilotepeque-Chimaltenango y las comunidades de La Vega de Godinez,
El Capulin y El Pumay (rio Motagua de por medio).

El municipio posee una extension territorial de 62.36875 kilometros cuadrados y el area urbana para
2019 se estimo en 0.765 km?; actualmente muchas de los centros poblados han crecido y se han
integrado a la mancha urbana.

Segun las proyecciones de Poblacion del INE' para el afio 2023, la poblacion de Pachalum es de
10,381 habitantes; 71% se situa en area rural y el 29% poblacién urbana. El 15% de la poblacién
pertenece a la comunidad lingtiistica K'iche del pueblo maya y el 85% pertenece a la poblacion no
indigena.

Pachalum esta localizado en la Sierra de Chuacus, especificamente al pie del Cerro de Tuncaj, de
donde descienden varios manantiales que surten de agua a la regién. También esta préximo al rio
Motagua, cuyos afluentes, los rios Las Vegas y Tumbadero, humedecen el terreno de la localidad.
Especificamente, el rio Tumbadero es el limite geografico con el municipio de Granados en Baja
Verapaz y aunque su cauce alcanza normalmente los tres metros de profundidad, puede alcanzar
los cinco metros en la época lluviosa.

El territorio de este municipio pertenece a las tierras altas cristalinas, con montafias bajas y colinas
fuertemente escarpadas. Los usos de suelo que predominan en el municipio son basicamente para
uso urbano y rural de expansion viviendas, agricola y forestal. El clima que prevalece en Pachalum,
es templado durante la mayor parte del afo, enfriando temporalmente en los meses de diciembre a
febrero regularmente. La temperatura se encuentra en los rangos de 19° a 24°C siendo la minima
de 8°C. Registra una precipitacion pluvial promedio anual es de 1,000 mm. El area donde se ubican

! Estimaciones y proyecciones de la poblacién total a nivel municipal periodo 2015-2035 (al 30 de junio de cada afio)
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las comunidades de Pachalum, presenta pendientes diferentes que oscilan entre 5% a 65%, en su
parte norte con presencia de bosque latifoliado y coniferas y en el sur latifoliado con la mayor parte
de acacia y monte espinoso y por el oriente con acacia y coniferas y al poniente coniferas y
latifoliadas, con pendientes menos pronunciadas.

El municipio de Pachalum representa el 0.23% del area de la cuenca del rio Motagua y el 0.3% de
la poblacion de la cuenca.

Pachalum, esta atravezada por multiples Cuerpos de agua denominadas; Quebrada Grande o
Quebrada Santa Rita, Quebrada Anono, Quebrada el Chorro entre otras.

Situacion de las PTAR municipales en Pachalum.

Para el afio 2019 el 100% de las aguas residuales generadas en el municipio de Pachalun, no eran
tratadas?, actualmente el municipio de Pachalum tiene cuatro (4) plantas de tratamiento de aguas
residuales construidas y situadas en; Aldea Llano Grande; Aldea los Altos; Caserio La Joya; Caserio
el Aguacate.

Para el area urbana de Pachalum, aun no se tiene una PTAR en servicio y lo que se tiene es: Una
(1) PTAR en construccién denominada: “Sistema de tratamiento aguas residuales area urbana,
Sector Sur Pachalum, Quiche”. Ademas, la municipalidad cuenta con disefio completo para una
segunda planta de tratamiento del area urbana. Este disefio incluye; memoria descriptiva, memoria
de calculo, planos y aprobacion del Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud Publica y
actualmente, todo el expediente conjuntamente con las aprobaciones, estan en el proceso de
cambio de nombre, para lograr su aprobacion definitiva, del MIDES?3; este disefio se denomina
actualmente como “Construccion planta de tratamiento de aguas residuales, Area Urbana Pachalum
Quiché.”

Con las PTAR existentes, la PTAR en construccién y al construir la planta de tratamiento que se
tiene disefiada, ya todo el municipio de Pachalum tendria todas las plantas de tratamiento requeridas
para los puntos de contaminacién identificados en el PDM-OT 2019

En visita de reconocimiento que se realizé en septiembre de 2023, se pudo apreciar que la planta
de tratamiento de la aldea la Joya esta trabajando con las unldades de filtracion a maxima capacidad
y se explico por personal de la municipalidad que; el crecimiento de la aldea ha sido muy acelerado
y también de parte del area urbana que atiende, por lo que se precisa realizar una evaluacién de
esta infraestructura.

La Aldea el Aguacate, tiene una planta prefabricada, que requiere establecerse su funcionamiento,
capacidad y cumplimiento con el Reglamento Vigente.

Al revisar las memorias descriptivas y memorias de calculos de las diferentes plantas de tratamiento,
del area urbana, se pudo establecer qué en algunas de ellas, no describen las areas tributarias a
cada PTAR. En el cuadro siguiente se efectua una relacién de las Plantas de Tratamiento e
imagenes realizadas con Google Maps, que proveen mas informacién sobre localizacién de las
PTAR de Pachalum. Asi como la ubicacion de los desfogues de aguas residuales en 2019,

2 PDM-OT municipio de Pachalum 2019-2023 SEGEPLAN.

3 Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-, sera el responsable de verificar que los estudios de pre inversion de
las plantas de tratamiento de aguas residuales cumplan con la normativa legal y técnica para saneamiento y
plantas de tratamiento que apliquen.

OFICINAS CENTRALES: 72. Avenida 3-67 zona 13, Ciudad Guatemala - (502) 2296-0810/11



Proyecto: Gestion Ambiental Integral de la Cuenca Rio

\AODELAQ% .o .

£ e % | Ministeriode

8 ¢ Ambientey

* %A ¢ Recursos Naturales
Yaremp>

Motagua

coincidiendo las PTAR construidas, la PTAR en construccion y la PTAR disefiada, con los puntos
de desfogues identificados.
Relacion de Plantas de tratamiento de aguas residuales del municipio de Pachalum

No Nombre de la Localizacion | Cantidad No de situacion Unidades
PTAR o servicio de habitantes
familias

1 Aldea Llano Grande | Aldea Llano Canal de rejas,
Responsables  del | Grande. 120 600 Funcionando. | sedimentador
diseno: primario, filtro
Ing. Mario Loépez | 14°54°40.40"N anaerobio de flujo
Ramirez 90°3941.83°W ascendente, tanque
Ing. Walter Ramirez de clarificacion,
Regalado Ing. Civil, tanque de contacto,
maestria en toma de muestra,
ingenieria Sanitaria. pozo de recirculacion,

tanque para

Costos almacenamiento y
constructivos. espesado y digestion
Sistema de drenajes de lodos, tanque de
Q. 2,432,334.68 contacto y toma de
Planta de muestras, pozos de
tratamiento e absorcién, patio de
instalaciones. secados de lodos.
718,515.32
Costo total
Q.3, 150,800
NOG 14656957.

2 Aldea los Altos Aldea Los | 105 525 Funcionando | Canal de rejilla mas
Disefiador Altos desarenador;
Ing. Juan Miguel | 14°55'07.6"N sedimentador
Duarte Diaz. Civil; | 90°37°31.3°W primario, reactor de
Msc Sanitaria. flujo ascendente;
Costo de clarificador y toma de
construccion muestras, con pozo de
Q. 2.162,155 recirculacién. Digestor
millones de lodos y patio de

secado de lodos
3 Caserio La Joya. Caserio La | 100 450 Es pequefa | Un desarenador, dos

Responsable del
diseno: no se obtuvo

informacion.

Afos construccion

2013

Proyecto de
construccion de

drenaje sanitario:
Incluyd: 100

acometidas, drenaje
sanitario 1259 m. 5
pozos de visita.

Joya.

14°55'12.43"N
90°40'2.45"0

se necesita
analizar su
ampliacion

unidades de rejilla;
Tanque de aireacion
anoxido y digestor de
lodos. Clarificador y
pozo de bombeo,
Patio de secado.
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Costo de
construccion
Q.1,976,209.61
Caserio el Zona 2 y Tratamiento Segun especificacion
Aguacate. 14°55'12.40"N | 3 del primario. Se | de la planta
Planta adquirida por | 90°39'38.09"O | area recomienda prefabricada.
FODES, 2019. urbana estudiar y | Canal de entrada,
rehabilitar. rejas
Precio estimado Q, Camara 1:
765,666 Decantacion
Construccion NOG sedimentacion,
1013100. Camara 2. Filtro
anaerébico de flujo
ascendente. 3. Filtro
anerobico de Flujo
ascendente.
Clarificador y
eliminadore de lodos;
tanque de cloracion
con hipocolorito vy
toma de muestras.
Todas las unidades
construidas con fibra
de vidrio y poliester
reforzado- PRFV-
Caudal promedio 81.6
m3/dia y caudal de
disefio de 97.92 m3
/dia
Area urbana 14°55'22.51"N | 350 1750 SEGEPLAN Canal desarenador y
Planta de | 90°39'25.34"0 pidi6 cambio | rejas
tratamiento. de nombre | Tanque de bombeo.
“Construccion planta para aprobar | Biodigestor
de tratamiento de el proyecto. | Tanque aireador
aguas residuales, Ya cuenta | Clarificador incluye 2
Area Urbana con bombas
Pachalum Quiché. aprobaciones | Sistema de cloracion
ambientales
Responsables  del y del MSPAS.
disefio:
Ing. Gabriel Fong
Mazariegos.
Ing. Electricista con
Maestria en
Ingenieria Sanitaria/
Guateverde.
Area urbana 14°55'4.74"N Mas de | 2000 En Caja unificadora,
Sistema de 90°39'47.01"0O | 500 construccion canal de rejas mas
Tratamiento aguas desarenador, 2
residuales Area unidades de
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Urbana Sector Sur sedimentacion
Pachalum, Quiché primaria; 2 unidades
Responsables del de sedimentacion
disefio secundarias, filtro
Ing. Luis Roberto percolador, digestor
Moscoso  Barrios. de lodos y patio de
Ing. Civil, Maestro secado de lodos,

en ingenieria

Sanitaria.

Ing. Hector A
Monzoén Duarte.

Costo de
construccion
Q.4,000,000.00
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3. OBJETIVOS DEL SERVICIO
3.1 Objetivo general

Elaborar un documento especializado, de analisis para desarrollar los estudios de preinversion,
incluyendo la factibilidad y disefios finales de plantas de tratamiento de aguas residuales de
Pachalum, Quiché; desde el punto de vista técnico, administrativo, financiero, econémico social,
legal, ambiental, gestion de riesgos, y cambio climatico.

3.2 Objetivos especificos

1. Realizar la definicion y caracterizacion del area de estudio.

2. Desarrollar un diagnéstico de la situacion de las plantas de tratamiento de aguas residuales
del municipio: -PTAR- Existentes (areas rurales y conurbadas), en construccion (area
urbana) y disefiadas para el casco urbano y proponer mejoras y /o ampliaciones para la
cobertura de alcantarillado y PTAR estudiadas y también para otras descargas identificadas
que no cuenten con tratamiento.

3. Paralas PTAR de la La Joya y el Aguacate dependiendo los resultados de la evaluacion
de las mismas, desarrollar los disefios completos para las soluciones adoptadas y
aprobadas por la UCP y la municipalidad de Pachalum.

4. Desarrollar el estudio de mercado para cada una las intervenciones a realizar.

5. Realizar el Estudio de Caracterizacion de las Aguas Residuales del municipio, cumpliendo
con el Acuerdo gubernativo 236-2006 Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas
Residuales y de la disposicion de lodos.

6. Desarrollar el Estudio Técnico

7. Elaborar el Estudio Administrativo para la correcta inversion, ejecuciéon, operacion y
mantenimiento del proyecto a lo largo de la vida util.

La empresa consultora debera efectuar el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto (s) a
desarrollar. Para realizar el instrumento ambiental debera inicialmente, establecerse su categoria de
acuerdo al tipo de Proyecto y basandose en lo contenido en el Acuerdo Ministerial 199-2016 “Listado
Taxativo de Proyectos, Obras, Industrias o Actividades. Obtener aprobacion de Intrumentos
ambientales, realizar el tramite y obtener la licencia correspondiente.

4. ACTIVIDADES

El Proveedor de servicios debe realizar la consultoria en estrecha coordinacién con la Unidad de
Coordinacion del Proyecto (UCP)“. Los datos levantados deberan ser validados por la UCP y el
MARN, MSPAS, y en campo por la municipalidad de Pachalium departamento de Quiché.

Para realizar el estudio el consultor podra usar todos los antecedentes que la mucipalidad, o
instituciones gubernamentales y entidades descentralizadas hayan hechos publicos. esta
informacion, en todo caso, es preliminar y la misma debera ser ampliada por la empresa consultora
con base a la informacion que debera obtener durante el desarrollo del estudio.

4 La UCP esta liderada por Guatemala, quienes coordinan con el equipo de Honduras para la implementacion del Proyecto.
Por tanto, las coordinaciones del Servicio deberan ser realizadas con el Coordinador del Proyecto Binacional.
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La descripcion de los servicios solicitados no es limitativa.

El consultor cuando lo considere necesario, podra ampliarlos, siendo responsable de todos los
trabajos y estudios que realice.

Para realizar estos estudios debera tomar en cuenta obligatoriamente los siguientes manuales, guias
o reglamentos:

v' Ley de Proteccion al Medio Ambiente —Decreto 68-86- su reglamento y demas leyes
relacionadas. Los instrumentos de evaluacion ambiental se presentaran de manera
obligatoria y de acuerdo al formato de requerimiento para este tipo de proyectos del
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales —-MARN.

Decreto Ley 90-97; Codigo de Salud y sus reglamentos vigentes.

Decreto Ley Numero 106. Cadigo Civil.

Normas para presentar proyectos a aprobacion al MARN, al MSPAS.

Acuerdo gubernativo 236-2006 Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales
y de la disposicién de lodos.

Decreto numero 7-2013, “Ley marco para regular la vulnerabilidad, la adaptacion obligatoria
ante los efectos del cambio climatico y la mitigacion de gases de efecto invernadero

Guia Técnica para implementar plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en
Guatemala elaborado por el Instituto de Fomento Municipal -INFOM-

Criterios Generales para priorizar la planificacion, disefio y contruccién y ubicacién de las
Plantas de tratamiento de aguas residuales y desechos sélidos. SEGEPLAN.

Guia de Formulacién y Evaluacion de Proyectos de Inversién Publica FEPIP, 2022.
Acuerdo 03-2019 CONRED.

Aplicar Guias del AGRIP (Analisis de Gestién de Riesgo de los Proyectos) vigentes.

Los resultados de laboratorio de aguas residuales seran entregados por la UCP.

AN N NN

ANEEN

AN

AN NN

Actividades Relevantes
La empresa consultora contratada para la realizacion del presente estudio, debera desarrollar como
minimo, las actividades siguientes y que se detallan a continuacion.

Actividad 1. Diagndstico

1.1. Antecedentes.
Analizar los antecedentes bibliograficos, informes de estudios de factibibilidad y disefio final
existentes de otras PTAR a nivel rural y urbano. Cronologia de la construccion de los
sistemas de drenaje, tanto en area urbana como en rural. Cronologia de construccion de
PTARs existentes y de PTAR en construccion. Situacion del Estudio de Factibilidad y disefio
final aprobado.

1.2. Definicidn y caracterizacion del area de estudio:
Para desarollar esta actividad se debera considerar el area de influencia de los servicios de
agua municipal, alcantarilado y tratamiento de aguas residuales, que presta la
municipalidad, para lo cual debera analizarse y considerse: PDM-OT; Limites
jurisdiccionales; Las condiciones topograficas, tipos de suelo, geologia e hidrologia,
profundidades del nivel freatico; Identificacion de zonas de riesgo.

1.3. Caracterizacion geogréafica, social y econémica.
Aspectos Sociales: Aspectos cualitativos, Culturales; Politicas publicas, Crecimiento de la
poblacién Vivienda Aspectos cuantitativos, Organizacion comunitaria.
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Aspectos Econdmicos: Tenencia y uso de la tierra; Trabajo y empleo; Rangos de ingreso y
gasto familiar. Caracterizar los servicios municipales existentes.
La informaciéon obtenida y descrita debe acompafarse mediante ilustraciones, mapas
cartograficos, planos o croquis a escala conveniente, donde se pueda visualizar la situacion
del area de influencia en estudio.

1.4.dentificacién de la problematica a resolver.
Luego de definida el area de estudio, y mediante el analisis de la informacién que esté
disponible tanto de los estudios aqui mencionados como otros que sean proporcionados por
los propios funcionarios municipales, asi como producto de la propia investigaciéon de campo
se determinara la situacion del alcantarillado y plantas de tratamiento, siendo fundamental
para desarrollar cualquier proyecto de tratamiento nuevo o amplicién.

1.5. Problematica y potencialidades; Identifica y analizar;
Establecer tipo de alcantarillado; sanitario, combinado, pluvial. ~ Cobertura, cantidad de
conexiones domiciliares, colectores secundarios, cantidad de tragantes.
Identificar descargas que aun no han sido tomadas en cuenta, en las plantas de tratamiento
existentes; en las plantas de tratamiento que se construyen o en las que se tienen
disefiadas; propuesta de solucioén.
Para cada planta de tratamiento de aguas residual -PTAR-; determinar las zonas de
alcantarillado a las que da servicio; detallar las caracteristicas generales incluyendo:
capacidad de disefio y operativa, usuarios previstos para el afio 1 y para el afio final de la
vida util; especificando dimensiones de las unidades de tratamiento, materiales de
construccion, antigiedad, condicion de mantenimiento, confiabilidad; cumplimiento de cada
PTAR, con la legislacién actual.
Este analisis se debera realizar para las PTAR construidas, PTAR en construccion 5 y la
PTAR disefiada y que actualmente se encuentra en tramites de aprobacion final previo
construccion®,
También y para efectos de diagnostico del cumplimiento de las normas ambientales vigentes,
apoyarse en este caso en los analisis de Caracterizacién de aguas residuales.

1.6.Estudio de Caracterizacion de las aguas residuales.

El estudio de Caracterizacion de aguas residuales se hara para las diferentes PTAR que estan
construidas, como en los puntos de descarga donde se construye la PTAR del sur del Area
Urbana, como de las decargas o descarga que puedan llevarse a la PTAR que esta disefiada;
Asi como en otros puntos de descarga que se hayan localizado en el diagnostico. Esto se hara
cumpliendo con el Acuerdo gubernativo 236-2006 Reglamento de las Descargas y Reuso de
Aguas Residuales y de la disposicion de lodos.

Comprendera la realizacion de lo siguiente.

v" Plano de localizacién y ubicacién, con coordenadas geograficas, de las descargas
municipales y originadas por otras instituciones, sean privadas o publicas.

v" Plano general de la localizacion de las plantas de tratamiento -PTAR- existentes, en
construccion y la que esta disefiada y que cuenta con aprobaciones de MARN y MSPAS.

v Estos planos deberan ser realizados en sistemas de informacién geografica con ayuda de
Q-Q-Gis u otro programa de uso libre;

5 SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES AREA URBANA SECTOR SUR PACHALUM QUICHE
6 “Construccion planta de tratamiento de aguas residuales, Area Urbana Pachalum Quiché
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Realizar el analisis de los resultados de laboratorio de los parametros establecidos en el
acuerdo gubernativo 236-2006. La UCP entregara los resultados de laboratorio para que
se pueda realizar dicho analisis.

Todo punto de muestreo debe ser georeferenciado y presentar en el informe un cuadro con
la relacion de puntos de muestreo, coordenadas, lugar, PTAR, desfogue.

v En el caso de las plantas de aguas residuales construidas, debera analizarse los
resultados de laboratorio de las muestras a la entrada y salida de la planta y en las
diferentes unidades, para determinar el funcionamiento de los tratamientos. Estos
analisis de aguas residuales seran entregados por la UCP.

v' Realizar la creacion del usuario en la plataforma SIGEGAR vy subir la informacion
solicitada para cada municipio, capacitar a personal de la municicipalidad para usar
correctamente este sitio.

v' La consultoria debera presentar un Informe de caracterizacion de las aguas
residuales que incluya:

i. Un Plan de monitoreo de descargas encontradas y compatible con la situacion
de las PTAR existentes, en construccion y la que esta disefada; estimacion de
costos para el plan.

ii. Un plan de Gestion de aguas residuales, que incluya entre otros, las medidas
propuestas, localizacién de las mismas y que vendra a apoyar e diagnéstico y
toma de decisiones.

El resultado de las pruebas y las certificaciones del laboratorio seran anexados al informe,
los cuales seran entregados por la UCP.

Analisis de involucrados. Se debe identificar y describir a los actores o grupos de interés
que puedan influenciar en la toma de decisiones sobre la situacidon negativa o potencialidad
identificada. Para ello se debe analizar con la municipalidad y sus lideres; estructuras y
organizacion comunitaria, autoridades ancestrales, organizaciones de sociedad civil;
organizaciones basadas en la fe; representantes institucionales sectoriales y organismos
de cooperacion nacional e internacional, entre otros. Este analisis debe permitir identificar
a los individuos, grupos u organizaciones que tienen algun tipo de interés en el proyecto.
Entre estos, promotores, aliados, oponentes y neutrales. (esta actividad debe registrarse y
demostrarse que se realizo).

Taller participativo: Debe llevarse a cabo con los actores involucrados que se identificaron;
esto con el fin de obtener informacion de cada uno de ellos sobre la manera en que les
afecta el problema, sus apreciaciones respecto a la problematica, asi como su nivel de
involucramiento en las soluciones que sean identificadas durante el desarrollo del estudio
de preinversion. Lo ideal es construir el escenario de la problematica; se sugiere utilizar el
arbol de problemas y de objetivos de manera participativa, ademas de obtener la validacién
de los resultados. Al finalizar los talleres, dejar constancia de lo actuado y comprometido
por medio de actas, fotografias, listados de asistencia, entre otros.

Arbol de problemas.

1.9.
1.10. Analisis de objetivos y arbol de objetivos.
1.11.

Identificacion de alternativas y opciones de solucion. Identificacion de areas que
requieren drenajes y soluciones previsibles para el tratamiento, ya sea mediante una
PTAR nueva (proponer localizacion) o bien mediante la interconexién con las PTAR
existentes o en construccion.
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i. Analisis de opciones de solucion
ii. ldentificaciéon de alternativas y opciones seleccionadas.

1.12. Justificacion del Proyecto. Sin proyecto y con Proyecto.
Actividad 2. Identificacion del proyecto:

Nombre; descripcion; objetivos: General y Especificos.
El nombre del proyecto es basico, establecerlo segun los lineamientos de SEGEPLAN. Sea que se
efectle con fondos propios de la municipalidad o con fondos nacionales u otros de donaciones.

Actividad 3. Estudio de mercado:
Este estudio incluira:

3.1. Analisis de la Demanda; Demanda actual por tipo; Determinar la demanda actual, atendida
y la insatisfecha por tipo (personas, viviendas, otros), tanto para el alcantarillado como para
el sistema de tratamiento a intervenir, ampliar o mejora.

v Identificar los usuarios actuales y describir la forma en que la poblacién no atendida afronta
resuelve la problematica del agua residual que produce.

v' Cantidad del servicio que es necesario atender tanto con alcantarillado como con planta de
tratamiento. Caracterizar la poblacién demandante: edad, sexo, urbana o rural, situacién
socioecondmica, disposicion de pago, actitud hacia el proyecto.

v ldentificar los entes generadores de tipo especial que ya cuenten con un sistema de
tratamiento que esté cumpliendo con lo establecido en el Acuerdo Gubernativo 236-2006 y
sus modificaciones posteriores, asi como los que no cumplen que deberan regularizarse.

v' E incorporar el Analisis de la Demanda futura.

3.2. Analisis de la Oferta:

Oferta Historica, Oferta actual, oferta futura.

3.3. Analisis de la oferta: Determinar oferta actual y futura en funcion de los beneficiarios directos
e indirectos.

3.4. Oferta histérica: Determinar el tipo y cobertura del servicio ofrecido tanto de alcantarillado
como de tratamientos, con anterioridad de diez afios como minimo, dentro del area de
influencia del proyecto.

3.5. Oferta actual: Determinar el tipo y cobertura del servicio prestado en la actualidad y quienes
los prestan, en funcién de los beneficiarios directos e indirectos, especificando si la oferta
actual es deficiente y por qué no es capaz de satisfacer la demanda. ldentificar que
instituciones ofrecen el servicio, cdmo lo hacen y que tarifas aplican.

3.6. Oferta futura: Determinar el tipo y cobertura de los servicios que se prestaran de acuerdo al
periodo de disefio a lo largo de la vida util del proyecto, tanto del alcantarillado como para
los sistemas de tratamiento.

3.7.Balance oferta-demanda: Determinar para el periodo de disefio, los volimenes que podran
ser manejados por el proyecto a lo largo de su vida util, y compararlo con la capacidad de
atencion e identificado si existiera déficit en la oferta. Diagrama de balance.

3.8.Precios o tarifas: Realizar el andlisis histérico y actual de los costos, precios y tarifas
existentes en el mercado para este tipo de servicios (alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales), y su relacion con los que se pretende implementar por medio del proyecto,
debiendo demostrar el nivel de factibilidad desde esta perspectiva, principalmente para la
auto sostenibilidad del mismo. Esto debe contextualizarse para la realidad del municipio.
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3.9.Insumos; Realizar el analisis de los posibles insumos que seran utilizadas en el proyecto

para la prestacion del servicio, con el fin de determinar su existencia en el mercado nacional,
analisis que dependera de la propuesta tecnoldgica que se presenté como opcidén de
solucién.

3.10. Comercializacién del Servicio: Servicio de tratamiento de aguas residuales, salud.
3.11. Promocién y divulgacion. Disefo de estrategia para informar a la poblacion.

Actividad 4. Estudio Técnico:

Objetivos del estudio técnico

4.1.

Analizar y determinar el tamafo y localizacion éptima, equipos, instalaciones, costos para la
produccion de bienes o prestacién de servicios.

Disefar el proceso de produccion o de la prestacion del servicio que optimice el uso de los
recursos.

Determinar costos en funcién de las actividades de ejecucién, operacion, y mantenimiento.
Demostrar la factibilidad y viabilidad técnica en funcién del tamafio, localizacion y tecnologia
de la propuesta.

Localizacién: Macro y Microlocalizacion de los Proyectos de PTAR.

Ubicar y describir el proyecto dentro de un entorno geografico y territorial aplicando
criterios que definan su macro y micro localizacion

Planta La Joya: Localizacion. Para esta planta se debera analizar si el terreno tiene el area
para la ampliacién de la planta o si se combina con tecnologia que asegure el cumplimiento
de la reglamentacion vigente y que utilice menor espacio. También considerar que, si no
hay terreno, podria la municipalidad adquirir mas terreno para las unidades de tratamiento
que se requieren. Posibilidades de interconexién con otra planta de tratamiento.

Planta El Aguacate. El analisis de localizacién para proyecto, dependera si se continua con
una PTAR independiente como esta ahora o se interconecta con la PTAR que se esta
construyendo (PTAR del area urbana sur de Pachalum).

En todo caso para cualquier PTAR o colector de conexién debe prevalecer “el menor costo
social”

Investigar sobre el precio de la tierra, en caso se tenga que adquirir mayor cantidad de
terreno; analizar el tipo de proyecto y tecnologia aplicable, disponibilidad de area para los
requerimientos actuales y de futuras ampliaciones, cuerpos receptores, identificacion de
areas protegidas aledafas, tipo de zona (urbana, rural, mixta).

Ubicar geograficamente el proyecto, indicando las coordenadas UTM del sistema de
tratamiento en plano escala 1:10,000.

4.2. Tamano. La definicion del tamafo del proyecto, para cacda uno, debera establecerse en

términos de la capacidad instalada y debe expresarse de acuerdo a la unidad de medida de
produccion tomando en cuenta entre otros, los aspectos siguientes:

v/ Capacidad de atencion o cobertura.

v Periodo de disefio para redes de alcantarillado y sistemas de tratamiento (Basarse
en las Normas Generales para Disefio de Alcantarillados del INFOM)

v" Poblacién afectada y demanda insatisfecha.
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v' Personas atendidas, considerando temporada alta y baja (poblacion fija y flotante)
v' Crecimiento de la poblacién (Tasa de crecimiento poblacional)
v El Estudio de mercado.
v' Latecnologia de proceso de tratamiento.
v El financiamiento; presupuesto que se tiene para invertir.
v Disponibilidad de recursos humanos

4.3. Tecnologia del proyecto. Decripcidon de la tecnologia a utilizar considerando la normativa

vigente relacionada con el tema, para implementar el servicio con la opcién seleccionada.
Para ello se debera evaluar nuevamente los aspectos siguientes: examen del o de los
predios escogidos (identificar, localizar, evaluar, redimensionar, etc.), inspeccién de suelos,
evaluacion de altimetria y planimetria, determinacion de caudales y lugares de unificacion,
contaminaciéon ambiental, cuerpos receptores y otros. Asi mismo, area necesaria, unidades
y equipo, construcciones e instalaciones, mano de obra requerida, descripcion de los
procesos de tratamiento, insumos para la puesta en marcha del sistema, servicios
requeridos, utilizacion de los recursos naturales. Ademas, debera hacer una descripcion de
los productos y subproductos a obtener asi como de las emisiones, desechos liquidos y
solidos, ruidos, vibraciones y demas resultados que se consideren procedentes.

Describir las caracteristicas de los materiales a utilizar en la red de colectores, sus ventajas
para trabajar de acuerdo con la topografia del lugar, las condiciones de friccion,
asolvamiento, pendiente, fugas, etc. asi como otras ventajas que pueden obtenerse a través
de su utilizacion como su rapidez de instalacion, beneficio/costo, etc.

Para el sistema de tratamiento propuesto, revisar la forma en que cada unidad del sistema
trabaja, qué necesita para su funcionamiento y la razén por la que se justifica su
implementacion, sobre todo si genera costos por consumo de energia eléctrica, combustible
y/o consumible.

Proceso productivo. La forma o procedimiento en que los insumos y materias primas seran
utilizados para brindar el servicio, y para este caso desde el ente generador, la recoleccion,
conduccion, tratamiento y disposicion final de las aguas residuales como parte de la
realizacion del servicio. Para su definicion debera tomarse en cuenta: materias primas y
suministros, maquinaria y equipo, naturaleza del servicio, servicios publicos, buenas
practicas de la conservacion del ambiente, disminucion de riesgos, entre otros. Tomar en
cuenta la gréafica del proceso de produccion del servicio.

Ingenieria del proyecto. Para la infraestructura, mobiliario y equipamiento, de la opcién
seleccionada, se debera desarrollar los requerimientos siguientes.

Caracterizacion de las aguas residuales: (realizada en la actividad 1. Diagnéstico)

Reconocimiento del area. Evaluacion de las condiciones presentes para los lugares en
donde podria ubicarse las estructuras de conduccion tales como tuberias y pozos de visita,
componentes de los sistemas de tratamiento existentes, el desfogue previsto, identificacion
y caracterizacion del cuerpo receptor y reconocimiento de las condiciones en que éste se
encuentra y su impacto aguas abajo. Asi mismo, indicar en este punto, las limitaciones
existentes para realizar trabajos de ejecucion del proyecto.
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4.8. Levantamiento topografico.

Este levantamiento sera de primer 6rden. Se debera cumplir: Fundir en el campo los bancos
de marca por medio de mojones, para futuro replanteo, para el efecto se utilizaran.
coordenadas geograficas GTM,;

Obtener los datos necesarios para calculo de movimiento de tierras;

Levantar densidad de vivienda, comercio, industria y de otros tipos;

Marcar tipos de pavimento existente;

Calcular longitud de la red o la longitud del colector de interconexién con otra
PTAR;

- Identificar la infraestructura existente relacionada con el sistema a implementar;

- Ubicar accidentes geograficos;

- Ubicar arboles

Se debera entregar libretas topograficas editables en excel.

Calculos y planos editables en Cad.

Inspeccién de suelos. Debe realizarse estudio geotécnico para determinar las
caracteristicas del suelo, principalmente en los terrenos en los que se haya determinado
ubicar el sistema de tratamiento, con el objeto de disponer de datos fidedignos para la
fase de disefio estructural, previendo asi, minimizar riesgos y dotar de seguridad a la
misma.

4.10. Tasa de crecimiento y método de proyeccion adoptado. Considerar el crecimiento

poblacional para proyectar el numero de habitantes y el de viviendas para el
correspondiente calculo del caudal a tratar, para el periodo de disefio establecido. Debe
existir congruencia entre los datos presentados en los estudios previamente descritos en
este documento (Estudio de mercado) y los que se determinen por medio del presente
estudio.

4.11. Bases de disefo. Todo calculo y propuesta del proyecto debera estar sustentada en

bibliografia, experiencias, ensayos, etc. comprobables. Para efectuar el disefio de la red
del alcantarillado sanitario, debera cumplirse como minimo, con lo establecido en las
normas respectivas, emitidas por el INFOM y en el disefio del sistema de tratamiento, con
todas las etapas establecidas en el Acuerdo Gubernativo 236-2006 y sus modificaciones.

4.12. Diseno. Se refiere al proceso de calculo y concepcién de las caracteristicas especificas de

cada uno de los elementos del sistema de alcantarillas o colectores de conexién o de
tratamiento de aguas residuales, incluyendo la infraestructura que se determine como
necesaria para realizar la operacion y mantenimiento del sistema integral y para garantizar
la seguridad del mismo (aspectos hidraulicos, sanitarios, estructurales, eléctricos,
electromecanicos, arquitectonicos y otros que sean necesarios). Para definir el periodo de
disefio debera considerarse la demanda actual y futura. Asi mismo, el disefiador debera
cumplir con lo establecido en las bases de disefio descritas en el numeral anterior. El
disefiador debera establecer la forma en que sera ejecutado el sistema de tratamiento para
que cumpla gradualmente cada una de las etapas establecidas en el Acuerdo Gubernativo
236-2006.

4.13. Memoria de célculo. Indicar los parametros y procedimientos de calculo utilizados en los

disefos, tanto para la red de alcantarillado sanitario como para el sistema de tratamiento,
debidamente justificados, en forma ldgica y ordenada, debiendo adjuntar ademas las
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referencias bibliograficas, experiencias, ensayos, etc. que hayan sido consultadas. Cada
memoria de calculo, debera ser firmada y sellada por el profesional de acuerdo a la
especialidad que el disefio requiera.

4.14. Proceso del tratamiento. Diagramas de flujo de los procesos del disefio de la o las PTARs.

Descripcion.

4.15. Planos constructivos. Deberan elaborarse en autocad, presentarse aprobados, firmados,

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

sellados y timbrados por un profesional colegiado activo con especialidad en ingenieria
sanitaria para el sistema de tratamiento e ingeniero civil para el alcantarillado sanitario. El
cajetin sera aquel que requiera la municipalidad al igual que el logotipo. Ante de doblar
planos deberan escanearse, para que al escanearse aparezca las firmas, sellos y timbres
sin deformaciones. El escaneo debera ser de muy buena calidad.

v" Eljuego de planos como minimo debera tener las siguientes hojas.

i. Plano indice

ii. Plano de Ubicacion y localizacion del proyecto. Coordenadas de ubicacion de la
PTAR.

iii. Topografia y/o curvas de nivel

iv. Red general del sistema de alcantarillado, ubicando obras de arte en general,
Conexiones domiciliarias.

V. Plano de Densidad de vivienda a atender por la PTAR.

vi. Planta y perfil de la linea de cualquier colector o drenaje que se disefie y
unificacion de las lineas de descargas, puntos y unificacion de descargas.
Indicar diametros, pendiente y longitud, cotas Invert.

Vii. Plano de ubicacién de las diferentes unidades de tratamiento del sistema de
tratamiento dentro del terreno, indicando cotas entre cada unidad, niveles y
puntos topograficos de Plano de Diagrama de flujo con la ubicaciéon de las
diferentes unidades del sistema de tratamiento dentro del predio. Realizarlo en
planta y perfil.

viii. Plano de detalle Tipicos de obras de arte; Detalles de pozos de visita.

iX. Planos estructurales con Detalles. Planta, secciones, cotas, niveles, acabados,
detalles y demas datos complementarios de cada una de las unidades de
tratamiento.

X. Detalles de: Bodega, S.S, muro perimetral, portdn de ingreso, otros.

Especificaciones técnicas de construccién Generales y especificas. Describir las
caracteristicas de los materiales propuestos y de los procesos constructivos de los elementos
que conformaran la totalidad del proyecto.

Cuantificacion de los renglones de trabajo. La cuantificacion sera la base para determinar el
costo estimado del proyecto (presupuesto) y los componentes relacionados para realizar el
analisis econdmico y financiero de mismo. Realizar la integracién de renglones unitarios.
Disposiciones especiales. Este documento debera elaborarse con base en el criterio del
disefnador.

Equipamiento y mobiliario. Determinar el mobiliario, equipo, herramientas, accesorios y otros
que son necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Esto corresponde a la post
inversion, debiendo considerarse el montaje y pruebas del equipo, asi como de las
herramientas e instrumentos, estableciendo para ello la cantidad y caracteristicas particulares
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(especificaciones técnicas) de cada una. Tomar en cuenta, lo necesario para velar por la
seguridad de los operarios.

4.20. Medidas de mitigacion ambiental y de riesgo. Considerar en la ingenieria del proyecto, lo
relacionado con los resultados obtenidos en los estudios ambiental y de riesgo y cambio
climatico, especialmente lo relacionado con las posibles medidas de mitigacion; en funcion de
la localizacion, y su consideracion en los diferentes componentes de este estudio técnico
(disenos, especificaciones, planos, costos de inversion y post inversion, como minimo para el
horizonte de disefio), asi como en el estudio financiero.

4.21. Programacion de la ejecucion. Preparar un cronograma preliminar de la ejecucion fisica por
componentes y por renglones de trabajo.

4.22. Presupuesto de inversion y post inversion. Elaborar el presupuesto para la inversion y post
inversion, debiendo considerar los costos de las medidas de mitigacion a implementar, en
ambas fases.

4.23. Fuentes de financiamiento. Realizar un analisis preliminar de las posibles fuentes de
financiamiento para las siguientes etapas del proyecto, es decir, la ejecucion de la obra
(inversién) y su puesta en marcha (post inversion); tomando en cuenta el aporte de la
comunidad (materiales o mano de obra), la municipalidad, consejo de desarrollo
departamental, instituciones de gobierno y organismos internacionales, entre otros.

Actividad 5. Estudio administrativo

Comprende el desarrollo de los diferentes componentes necesarios que permitan demostrar la
factibilidad del proyecto desde esta perspectiva, en las etapas de inversion (ejecucion y de operacion
y mantenimiento) a lo largo de su vida util. Para ello, se tomaré en cuenta los contenidos siguientes.

5.1.Planificaciéon. Presentar la matriz del marco légico del proyecto u otra herramienta a
consideracion de la empresa consultora, en la que se identifiquen los objetivos, productos,
actividades, estrategias, indicadores (metas), medios de verificacion e instrumentos de
seguimiento, control y evaluacion.

5.2.Disefio organizacional para la inversion. Plantear el disefio o estructura organizacional para la
ejecucion o construccién del proyecto; asi como los objetivos, las funciones de la organizacién y
recursos necesarios. Adicionalmente, debe proponerse un sistema de control, supervision y
evaluacion para la adecuada ejecucion del proyecto de tal manera que se asegure el
cumplimiento de sus objetivos. El sistema debe incluir los parametros, la periodicidad, los
instrumentos y la metodologia de control.

5.3.Disefio organizacional para la post inversién. Presentar y definir la organizacién funcional y

presupuestaria que permita mantener los niveles de coordinacion para la administracion,
operacion y mantenimiento del proyecto, estableciendo el disefo.
Como este proyecto sera administrado por la municipalidad, la empresa consultora debera
proponer como insertar el proyecto dentro de la estructura organizativa municipal existente,
debiendo indicar los perfiles de los profesionales y técnicos necesarios para administrar, operar
y mantener el sistema.

5.4. Costo, precio o tarifa. Determinar los costos para la administracion, operacion y el mantenimiento
para la opcion que se viene desarrollando del proyecto, con el fin de determinar el costo por
metro cubico de agua residual tratada, y el costo por vivienda atendida. Con estos costos, se
podra estimar el precio (tarifa si fuera el caso) a implementar como pago (Unico o diferenciado)
por parte de los usuarios (por conexién) por el servicio recibido. Para establecer el valor de la
tarifa, deberan tomarse en cuenta las consideraciones siguientes:

a. Que por medio del precio o tarifa se logre como minimo la auto sostenibilidad del
proyecto en el tiempo.
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b. Precio o tarifa que permita cubrir los costos de administracién, operacion y
mantenimiento, asi como amortizacion de la deuda por préstamo adquirido para la
inversion, vy,

c. Precio o tarifa que permita a) y b), mas la recuperaciéon de la inversion inicial,
estimando para el efecto, el periodo respectivo, para reinvertir en otros proyectos
futuros.

d. Se debera disefiar el sistema de cobro del precio o la tarifa por la prestacién de los
servicios.

5.5.Manual de mantenimiento. La empresa consultora deberd elaborar el manual de la operacién y
mantenimiento del proyecto, rutinas de mantenimiento, programa de mantenimiento, normas de
seguridad e higiene para la gente que realiza estas labores. Apoyado con imagenes o dibujos
para ilustrarlo de manera sencilla, entendible.

5.6.Programa de capacitacion. Elaborar y presentar el programa de capacitacién para la
administracion, operacién y mantenimiento del proyecto, enfocado al personal técnico y
profesional de la municipalidad, que tendra a su cargo estas labores.

5.7.Programa de promocion y divulgacion social. Debera realizarse el programa de promocion y
divulgacion social, orientada a lograr la receptividad del proyecto por parte de los habitantes de
la poblacién a atender con esta iniciativa, a través de dar a conocer principalmente los beneficios,
asi como los costos asociados al servicio, debiéndose considerar los idiomas locales. En la
propuesta se debera considerar el componente de educacion comunitaria, sobre los temas
siguientes: a) Beneficios del proyecto, b) Manejo adecuado del agua residual, c) Habitos de
higiene, d) Costo y precio del servicio, e) Importancia de la medicién y pago por el servicio (agua
potable alcantarillado y tratamiento), e) Recuperacién de los recursos naturales y del ambiente
en beneficio de los habitantes de la localidad, entre otros.

Actividad 6. Evaluacion, control y seguimiento ambiental: La empresa consultora deberé efectuar la
evaluacion de impacto ambiental del proyecto a desarrollar. Para realizar el instrumento ambiental
debera inicialmente, establecerse su categoria basandose en lo contenido en el Acuerdo Ministerial
199-2016 “Listado Taxativo de Proyectos, Obras, Industrias o Actividades”. En funcién de esta
categorizacion, la empresa consultora procedera a efectuar la evaluacion de impactos ambientales
y la determinacién de medidas de mitigacion mediante la utilizacion de la guia de elaboracién de
instrumentos ambientales solicitandola ante la Direccion de Gestién Ambiental del Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales —MARN-. La evaluacién ambiental, se regira por lo que le
corresponda en el Acuerdo Gubernativo 137-2016 “Reglamento de Evaluacion, Control vy
Seguimiento Ambiental”. El profesional principal a cargo del estudio ambiental debera estar inscrito
en el Registro del MARN. Es importante que la empresa consultora considereque durante el
desarrollo del presente estudio, debera obtener la aprobacion de los instrumentos legales; realizar
el tramite, dar seguimiento y obtener las aprobaciones correspondientes en el MARN, asi como la
Licencia Ambiental.

Actividad 7. Analisis y gestion de riesgo: Para este componente, la empresa consultora debera
considerar los resultados del estudio de pre factibilidad para la opcidén seleccionada; analizar los
factores de riesgo del proyecto que incluyan las amenazas y vulnerabilidades que puedan afectar o
lo hagan susceptible de sufrir dafio, por exposicion, fragilidad y resiliencia. Para el analisis y
evaluaciéon de riesgo y su gestidon, se debera considerar la metodologia y los instrumentos
establecidos en las Normas que para el efecto dicte la Segeplan a través de las Direcciones que
tienen competencia en el tema. Los resultados de la evaluacion de riesgo deberan ser considerados
en el estudio técnico (diseno, planos, especificaciones, costos y presupuestos, etc.), administrativo
y financiero e introducir las matrices dentro del sistema (online) si asi le es requerido.
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Actividad 8. Acceso universal. Cumplir con lo establecido en el Decreto 135-96, Ley de Atencién a
las Personas con Discapacidad con el propdsito de incorporar a las personas con discapacidad en
igualdad de condiciones para su participacion en el desarrollo de actividades de mantenimiento de
las PTAR, dejando previsto la accesibilidad universal dentro de la misma.

Actividad 9. Aspectos legales: En este componente es necesario que la empresa consultora verifique
el dominio legal de la tierra del o de los predios en donde seran construidas las unidades de
tratamiento principalmente, o derechos de servidumbre de paso en el caso de la red de colectores si
fuera el caso, con el fin de establecer la anuencia por parte del o los propietarios, de servidumbres
de paso, acorde a lo que establece la Ley No. 106 Cddigo Civil. para la ejecucién del proyecto.
Requerir a la autoridad municipal documentos del Registro de la Propiedad de los terrenos.

Actividad 10. Aspectos presupuestarios y financieros

10.1. Costo de ejecucion del proyecto. De conformidad con el disefio final del proyecto sanitario y
sistema de tratamiento, y de acuerdo con el desglose de los rubros y las actividades a ejecutar,
la empresa consultora debera presentar el detalle de la integracion de los costos estimados
del proyecto que incluyan precios unitarios por renglén y cantidades de trabajo; especificando
los costos directos e indirectos asociados que considere como por ejemplo: mano de obra
calificada, mano de obra no calificada, materiales, transporte, acarreos, gastos
administrativos, utilidad, etc. mano de obra subcontratada, imprevistos, supervision
profesional, etc.

Para el presupuesto se requiere no utilizar cantidades o unidades globales, utilizando para ello
la integracién de costos unitarios.

Los costos de los insumos del proyecto que sean de origen local deberan costearse de
conformidad con los precios observados en la localidad; asimismo, se deberan incluir los
costos conexos derivados del estudio de mercado por medidas no estructurales
(capacitaciones, asistencia técnica).

Deberan incluirse los costos de las medidas de mitigacion o correctivas derivadas del estudio
ambiental; asimismo, los derivados del analisis y gestion de riesgos, y otros costos si asi se
determinara.

Costos de la comunidad. Deberan definirse los posibles aportes de la comunidad o entidades
publicas y privadas (mano de obra, materiales, predios, recursos monetarios, etc.) si aplica.
Esta informacion debera ser obtenida en el o los talleres participativos que se llevara a cabo
con los diferentes actores.

10.2. Financiamiento. Describir las posibles fuentes de los recursos necesarios para la ejecucion
del proyecto: aporte municipal, comunitario, gubernamental, donacién u otros.

10.3. Programa de ejecucion financiera. Elaborar el programa para la ejecucion financiera del
proyecto de acuerdo al cronograma de avance fisico.

10.4. Determinacion del precio o tarifa (estudio tarifario). La empresa consultora debera entregar el
estudio tarifario preliminar que contenga el célculo de las tarifas para la sostenibilidad del
proyecto, de acuerdo a lo establecido para los tres escenarios en el numeral 8.4 del Estudio
Administrativo. La tarifa diferenciada debe calcularse en funcion de varios factores como:
caudal de agua residual generado por tipo de usuario, nivel socioeconémico, etc.

10.5. Flujo de fondos. Deberan elaborarse flujos de fondos, los cuales deberan incluir las variaciones
de ingreso consideradas en los calculos efectuados para el periodo de disefo del proyecto,
tomando en cuenta lo descrito en el numeral anterior.
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Si el presupuesto del proyecto excede los diez millones de Quetzales pase a evaluacion
financiera, de lo contrario pase a realizar unicamente la Evaluacién Econdmica. (para cada
proyecto)

10.6. Evaluacion financiera. Con el propésito de establecer, como escenario financiero, los niveles
de rentabilidad financiera del proyecto y de acuerdo a su naturaleza se deberan presentar e
interpretar los indicadores siguientes:

Tasa interna de retorno (TIR).
Beneficio costo (B/C).
Valor actual neto (VAN).

10.7. Periodo de recuperacion de la inversion —PRI-. Para la evaluacion financiera debera utilizarse
una tasa de actualizacion que corresponda al costo de oportunidad ponderado del capital a
invertir.

10.8. Analisis de sensibilidad. Debera analizarse cdmo cambiarian los indicadores del proyecto
(VAN, TIR) ante variaciones o cambios en las condiciones originalmente establecidas para la
evaluacion financiera.

10.9. Evaluacion econémica-social: Para el andlisis deberd utilizarse una tasa de actualizacion del
12%. Al cuantificar los beneficios econdmicos y sociales se debera tratar de medir los impactos
en el desarrollo local y presentar datos desagregados en términos vinculantes al analisis de
género y de grupos étnicos cuando aplique.

10.10.Analisis costo/eficiencia. Complementariamente al analisis costo beneficio, se debera realizar
el analisis costo/eficiencia.

10.11.Informacién de soporte. Todos los apuntes, tabulaciones y deméas documentos de
investigaciéon y analisis, asi como archivos electrénicos (indicando el tipo de software y su
respectiva versién), deberan entregarse a la institucion responsable del proyecto, adjunto a
los estudios realizados. Los cuadros o tablas de trabajo deben ser entregados completos.

5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

5.1 Actividades Complementarias

La UCP facilitara la coordinacion de actividades y reuniones iniciales con la municipalidad de
Pacham.

Complementarias a las actividades descritas en la secciéon 4, El proveedor de servicios sera
responsable de realizar las siguientes actividades:

- Realizar una (1) reunién presencial de arranque con la UCP para presentar el plan de trabajo.

- Realizar reuniones presenciales o virtuales quincenales con la UCP para presentar los avances
de la consultoria, realizar coordinaciones correspondientes.

- Revisar, recopilar, sistematizar y generar una base de datos con la informacién generada, que
sera utilizada para los analisis y la generacién de resultados y productos requeridos.

- Atender e incorporar todas las observaciones y correcciones que sean requeridas por la UCP.

- Realizar presentaciones presenciales de resultados finales en la municipalidad de Pachalum.

- De ser necesario, realizar cualquier otra actividad relacionada de mutuo acuerdo entre las partes
involucradas (UCP y EI Proveedor de servicios), mientras que las mismas no retrasen las
actividades principales y sean vinculadas a los resultados de la presente contrato o estudio.
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5.2 Instrumentos de normas sociales y ambientales

Complementarias a las actividades descritas en la seccién 4, la persona contratista individual sera
responsable de realizar las siguientes actividades:

> Garantizar durante el desarrollo de talleres o reuniones el enfoque de equidad género
e integracion de participacion de pueblos indigenas y afrodescendientes y se debe
considerar el siguiente principio:

El MARN establece dentro de los Principios de la Politica Marco de Gestién Ambiental: Equidad de
Género, principio que se orienta en “garantizar el acceso a las oportunidades en igualdad de
condiciones para hombres y mujeres. Ambos desempefian un papel fundamental en la ordenacion
del medio ambiente y en el desarrollo. Es, por tanto, imprescindible contar con su plena participacion
para lograr el desarrollo sostenible”. Respeto a la Interculturalidad y Multiculturalidad, principio
se orienta al “reconocimiento de las propias formas cosmogonicas de conceptuar la relacion entre la
sociedad y la naturaleza que existen dentro de las diferentes culturas del pais. En sintonia con los
acuerdos de Paz, se haran todas las gestiones necesarias para reconocerlas, respetarlas,
fortalecerlas y apoyarlas. Las comunidades indigenas, asi como otras comunidades locales,
desempenan un papel fundamental en la ordenacion del ambiente y en el desarrollo debido a sus
conocimientos y practicas tradicionales. El Estado debe reconocer y apoyar su identidad, cultura e
intereses y hacer posible su participacion efectiva en el logro del desarrollo sostenible”. EI PNUD, de
igual forma, en cumplimiento a la politica de desarrollo humano, promueve igualdad de
oportunidades en procesos de informacion, consulta y consenso para todas las personas desde las
perspectivas de género, multiculturalidad y discapacidad. Se solicita aplicar en la presente
consultoria dichos principios.

El Proyecto Gestion Ambiental Integral de la cuenca del rio Motagua cuenta con la Estrategia y plan
de accién de Género y el Plan de involucramiento de partes interesadas, Plan de Pueblos
Indigenas, los cuales deben considerarse para la ejecucion de la presente consultoria, ademas las
actividades que se programen deben estar basadas desde la metodologia con enfoque de género y
con pertinencia cultural, esto con la finalidad de generar consciencia de los problemas ambientales,
fortalecer los conocimientos sobre temas ambientales y generar mayor participacion entre mujeres y
hombres, pueblos indigenas, afrodescendientes y juventudes, y actores estratégicos que se ubican
en la cuenca del rio Motagua.

6. METODOLOGIA

El proveedor desarrollara en su propuesta técnica el procedimiento para el cumplimiento del servicio
en los tiempos y plazos establecidos.

Debe tener en cuenta que tendra que asistir a reuniones con la municipalidad y con la UCP, sean
presenciales u online.

El disefio metodoldgico debe tomar en consideracion el enfoque de pertinencia cultural para las
actividades que se planifiquen y ejecuten.

También se podran necesitar reuniones de seguimiento con autoridades del MARN.
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7. PRODUCTOS ESPERADOS Y PAGOS

Se esperan cinco (5) entregas de productos sujetas a revisién y en version final.

Fecha P -
. azo maximo
estimada para para
entrega del completar Tiempo para | Pago sobre el
Entregable /Productos producto a revisioén y tramite de valor del
partir de la aprobacién pago contrato
firma del -
requerida
contrato
15 dias 15 dias
Primer producto calendario calendario
Informe inicial; plan de trabajo, | posterior a la después de N/A N/A
cronograma metodologia firma de entregado el
contrato producto
Segundo producto 30 dias 15 dias 45 dias
Informe 1. Diagndstico calendario calendario osterior a la
Informe 1.1. Estudio Técnico posterior a la después de P firma del 20%
de Caracterizacion de aguas firma de entregado el con?rat?)
residuales contrato producto
Tercer producto . .
Informe 2. Identificacion del 60 d'as. 15 dlas_ 75 dias
Proyecto. calendanol dcalenQar:jo posterior a la 30%
Informe 3. Informe de Estudio pofgtenor ala espues de firma del °
irma de entregado el
de Mercado duct contrato
Informe 4. Estudio Técnico. contrato producto
Cuarto producto
Informe 5. Estudio
Administrativo
Informe 6. Evaluacién y
seguimiento ambiental (EIA)
Informe 7. Andlisis y gestion
de riesgo 90 dias 15 dias 105 di
: . ) ias
Informe 8 Acceso universal calendario calendario terior a la
Informe 9. Estudio Legal posterior a la después de pofg e del 30%
Informe 10. Aspectos firma de entregado el 'rma ge
presupuestarios y financieros. contrato producto contrato
Copia de expediente 'y
contancia de ingreso del EIA a
MARN
Copia de constancia vy
expediente para MSPAS
Quinto producto. 120 dias 15 dias 135 dias
Informe Final de Consultoria. calendario calendario osterior a la
(integracion de todos los posterior a la después de P firma del 20%
informes. Ver contenido Anexo firma de entregado el con?rat?)
Alll contrato producto
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Cada producto debe ser entregado a la Unidad de Coordinacién del Proyecto (UCP). Cada informe
debe entregarse en formato digital conteniendo una version editable (Word, Excel, PowerPoint, Qgis,
segun aplique) y PDF.

Para revision de los 5 productos por la UCP, podra solicitar la impresién de borradores, documentos
y planos.

El documento final sera entregado en digital e impreso en borrardor para su revisién, la UCP luego
de la aprobacion, se ordenara la impresionl final. 3 impresiones a color.

La consultoria esta obligada a realizar las impresiones de documentos y planos que se puedan
necesitar para realizar tramites ante las instituciones.

Los documentos finales de los estudios deberan seguir las indicaciones y esquema previsto en el
Anexo A lll. La entrega digital incluye la geodatabase y base de datos -integradas del ambito del
estudio- y otros materiales que hayan servido de insumo para la formulacién de los estudios.

Todos los productos deberan ser entregados a la UCP via correo electrénico de manera digital en
version Word editable y PDF. La revision técnica de los productos estara a cargo de la Coordinacion
Binacional de Proyecto, los cuales tendran un plazo maximo de 15 dias calendario (posteriores a
la recepcion de los mismos), dentro de los cuales se le comunicara al proveedor la aprobacién del
informe y/o las observaciones efectuadas para su consiguiente incorporacién/correccion.

Propiedad de los productos: Todas las adquisiciones de materiales o insumos (tales como
ortofotos, hojas cartograficas, bases de datos, material, equipo, fotografias, shapefiles y otros etc.)
que se hicieran con fondos del presente estudo (si aplica), pasaran a ser propiedad del Proyecto y
seran manejadas adecuadamente para preservar su integridad.

Toda la informacion generada durante el proceso del estudio es propiedad del Proyecto y/o Ministerio
de Ambiente y Recursos Naturales y no podra ser reproducida o divulgada sin el aval
correspondiente.

La versioén final de los productos se solicitara hasta el momento en que el Proyecto haya efectuado
la revision y aprobacion de los productos por escrito, evitando generar impresiones que puedan ser
sujetas de cambio.

8. INSUMOS A SER PROVISTOS POR EL CONTRATANTE

La UCP facilitara la coordinacion de actividades y reuniones iniciales con las municipalidades.

Para los talleres de socializacion, las municipalidades y la UCP facilitaran salones, equipo de
proyeccioén y alimentacién para participantes. No contemplar estos costos dentro de su propuesta.

9. SUPERVISION
Los datos recabados deberan ser validados por la UCP y, en campo, por las municipalidades.

Asimismo, la UCP realizara el seguimiento y supervision al cumplimiento de todas las actividades de
cada producto esperado del servicio de consultoria.
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La UCP efectuara la revision y el Coordinador Binacional del Proyecto brindara de manera escrita la
aprobacion de los productos alcanzados por El Proveedor de servicios a fin de verificar plazos,
contenido general segun contrato, redaccién y estructura de cada producto, asi como calidad de
estos.

Una vez los productos sean de la entera satisfaccién de la direccion del Proyecto, se procedera con
la gestidon de pagos correspondientes. De haber observaciones por parte de la UCP y/o el director
del proyecto, El Proveedor de Servicios tendra un plazo de 15 dias habiles para atender a las
observaciones.

10. DURACION DEL SERVICIO

El servicio se propone para un periodo de ciento treinta y cinco (135) dias calendario (incluido el
plazo de revisién y aprobacion), iniciando con la firma del contrato, de acuerdo con la tabla de
productos y pagos indicados en el numeral siete. Para efectos de estimacion de costos del equipo
consultor involucrado en el servicio, tomar como referencia la tabla que se establece en el numeral
14.

El cronograma debe incorporar los tiempos de revisién y levantamiento de observaciones a cada
uno de los productos a presentar. Sin embargo, se debe considerar que el inicio del desarrollo de
un producto no debe depender de la aprobacion de un producto anterior, debiendo realizarse de
manera paralela a la revisién del producto que lo antecede.

11. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

El MARN, el PNUD y el Proyecto, no ofrecen dentro de sus instalaciones espacio fisico al proveedor
de servicios, por lo que éste debera elaborar los productos del servicio en oficinas propias y en los
lugares indicados.

El Proveedor de servicios debera contar con disponibilidad inmediata para llevar a cabo las
actividades previstas y cumplir con los tiempos establecidos. Las actividades podrian ser
coordinadas y ejecutadas a distancia con relacion a la supervision.

Ademas, debera contar con disponibilidad de realizar las reuniones necesarias para coordinar y
aprobar cada producto con la unidad coordinadora del proyecto. Todos los costos relacionados con
el cumplimiento del estudio seran cubiertos por el Proveedor de servicios, razén por la cual debera
contemplarlo dentro de su propuesta financiera.

El Proveedor de servicios también debera estar en la disponibilidad de acercarse a las oficinas del

Proyecto para presentar avances, resultados finales del servicio, o bien, cuando asi le sea requerido,
para la presentacién de avances.

12. PERFIL DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

El proveedor de servicios seleccionado debera cumplir con el siguiente perfil (verificable):
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v' Acreditar un minimo de 10 afios de experiencia en el desarrollo de estudios de proyectos
en el tema de aguas residuales: Drenajes, plantas de tratamiento de aguas residuales
y/o infraestructura para preservacion del ambiente.

v' Experiencia especifica de al menos tres (3) servicios o consultorias en estudio de
factibilidad y disefio final de drenajes y plantas de tratamiento de aguas residuales.

v Al menos 5 (cinco) experiencias de evaluacion de funcionamiento de plantas de
tratamiento de aguas residuales.

Los medios de verificacion de la experiencia, seran copias de contratos y sus respectivas
constancias de aceptacion de los Estudios. Copia de Facturas.

13. EQUIPO MINIMO DE TRABAJO

El contrato sera suscrito entre MARN vy el proveedor de servicios que resultare adjudicada en el
proceso. El contrato se firmara en formato digital, con certificacién de la herramienta de la firma
(Docusign).

El servicio debera considerar como minimo el siguiente equipo de trabajo. En caso el personal
propuesto no cumpla con el perfil solicitado, el contrato no sera suscrito y se podra anular la
adjudicacion.

En el siguiente cuadro el resumen del total de profesionales requeridos:

No. Cargo Formacién Experiencia General | Experiencia Especifica
Academica

1 | Director/coordinador |Ingeniero Civil con |Experiencia general de al | Minimo 5 experiencias

del estudio Maestria en | menos 15 afos en disefio | como director o}
Ingenieria Sanitaria. |de proyectos de | coordinador o]
infraestructura de | responsable de estudios
preservacion ambiental. |de viabilidad, a nivel de
factibilidad y disefo final
de drenaje y plantas de
tratamiento de aguas
residuales.

2 | Especialista en | Profesional en el | Experiencia general | Minimo 3 experiencias
Evaluacion de | grado de Licenciado/ | minima de 8 afios en|como Evaluador de
Impacto Ambiental certificado en  el|Evaluacién de Impacto|Impacto Ambiental en

MARN para presentar | Ambiental. estudios factibilidad y

instrumentos disefio final de agua

ambientales potable o drenajes o

clasificacion tipo “C” plantas de tratamiento
de aguas residuales

3 | Especialista en | Profesional en el|Al menos 5 afos de|Como minimo 3
Analisis de Riesgo grado de Licenciado/ | ejercicio profesional | experiencias como

Especialidad en | como Analista en Riesgo | Analista de Riesgo en
estudios de factibilidad y
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Analisis de disefo final de drenajes
Riesgo/vulnerabilidad o planas de tratamiento
de aguas residuales. -
AGRIP- presentados a
SEGEPLAN.

4 | Especialista en | Licenciado en|Al menos 8 afos de|Al menos 3 experiencias
Evaluaciones Ciencas Econdmicas; | experiencia en|como Especialista en
economicas Ingeniero  Industrial; | evaluaciones Evaluaciones
financieras y Estudios | Ingeniero Civil; | economicas financieras, | Economicas, en
de viabilidad Ingeniero Agrénomo; proyectos de drenajes o

Licenciado en plantas de tratamiento
Administracion de de aguas residuales.
Empresas con

diploma en

formulacion o]

evaluacion de

proyectos o perfiles

de proyectos.

5 | Especialista en | Ingeniero electricista | Al menos 8 afos de|Minimo 8 experiencias
Instalaciones con especialidad en | ejercicio profesional. como ingeniero
Electricas energia renovable o disefiador de

ahorros energéticos instalaciones electricas
en diferentes
infraestructuras

6 | Especialista legal. Abogado y Notario|Al menos 8 afos de|Minimo 8 experiencias

con especialidad en | experiencia general de analisis y tramites de

Derecho Inmobiliario Escrituracion de
Propiedades, resolucion
de conflictos tierra,
sociales.

7 | Especialista en | Ingeniero Civil, con | Por lo menos con 8 afios | Al menos 5 experiencias
Estructuras. Maestria o |de experiencia general | de disefio estructural de

Especialidad en | en estructuras. muros de contencion;
Estructuras edificios mayores a 4
niveles, puentes.

Medios de verificacion de la formacion profesional y experiencia profesional

v

v

CV actualizado.

Formacion académica:

Copia de Constancia de Colegiado Activo,

Experiencia especifica y experiencia general:

Copia de titulos universitarios a nivel de licenciatura, titulo de
Maestria; diplomas de especializacidén, que demuestres la especialidad.

Constancias de trabajo que confirmen la

experiencia especifica solicita en la cantidad requerida; deberan estar firmadas por el

contratantee
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v' Evaluador de Impacto Ambiental. Copia de certificado de acreditacién en el MARN.

14. ALCANCE DE LA PROPUESTA FINANCIERA Y CRONOGRAMA DE PAGOS

El pago correspondiente consiste en una suma global en Quetzales (para empresas locales) o
dolares estadounidenses (para empresas extranjeras) incluyendo todos los gastos relacionados
con la presentacion de los productos requeridos, el numero previsto de dias de trabajo e impuestos.
El monto del contrato a firmar sera fijo independientemente del cambio en los componentes de los
costos.

Se realizara el pago dentro de los quince (15) dias calendario después de recibir la factura yla
aceptacion a entera satisfaccion de los productos del servicio de consultoria:

Fecha estimada para

entrega del producto a Pago sobre el
Entregable /Productos partir de la firma del valor del
contrato contrato

[dias calendario]

Primer producto

Informe inicial; Plan de trabajo, cronograma 15 N/A
metodologia

Segundo producto

Informe 1. Diagndstico 30 20%

Informe 1.1. Estudio de Caracterizacion de
aguas residuales

Tercer producto

Informe 2. Identificacion del Proyecto. 60 30%
Informe 3. Informe de Estudio de Mercado ?
Informe 4. Estudio Técnico.

Cuarto producto

Informe 5. Estudio AdministrativoEvaluacién
y Informe 6. seguimiento ambiental (EIA)
Informe 7. Andlisis y gestion de riesgo
Informe 8 Acceso universal

Informe 9. Estudio Legal . 90 30%
Informe 10. Aspectos presupuestarios y

financieros.

Copia de expediente y contancia de ingreso

del EIA a MARN

Copia de constancia y expediente para

MSPAS

Quinto producto.

Informe Final de Consultoria. 120 20%

(integracion de todos los informes. Ver
contenido Anexo A lll)

* El ultimo pago esta sujeto a la presentacion de la evaluacion del proveedor de servicios, por parte
de la UCP o entidad que ésta designe.
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Luego de aprobarse cada producto, la UCP notificara al Proveedor de servicios, para que emita la
factura a nombre de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, NIT 312583-1, en
Quetzales (para empresas locales) o en ddlares estadounidenses (para empresas extranjeras), y
con la siguiente descripcion: “Pago correspondiente al producto No. xx de xx, segun contrato xxx”.

El PNUD no es agente retenedor de impuestos, por lo que el proveedor de servicios debera
proceder conforme a la legislacion tributaria que le aplique. “Los pagos a proveedores de servicios
nacionales se haran efectivos en Quetzales, y cuando aplique, se emitira exencion de IVA”.
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15. DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA

El Proveedor de servicios interesado debe presentar su propuesta haciéndola acompafiar de los
siguientes documentos para demostrar sus calificaciones:

1. Documentacion legal y administrativa:

(i) Copia de los documentos de inscripcion del Proveedor de servicios, por medio
de patente de comercio del proveedor de servicios o de sociedad en la
Republica de Guatemala.

(i)  Fotocopia de Nombramiento de Representante legal y documento de
identificacion.

(iii)  Fotocopia de factura contable vigente y registrada en SAT

(iv) Fotocopia de RTU y Solvencia Fiscal vigente

(v)  Declaracion Jurada firmada por el Representante Legal, de que no cuenta con
ninguna sancién o impedimento legal para desarrollar el presente trabajo.

(vi) Términos de Referencia firmados.

2. Para proveedores de servicios extranjeros

(i) Fotocopia de los documentos de inscripcion del proveedor de servicios en el
pais de residencia fiscal.

(i)  Fotocopia de Nombramiento de Representante legal y documento de
identificacion.

(iii)  Fotocopia del documento que acredita el numero fiscal y Solvencia Fiscal
vigente.

(iv) Fotocopia de factura contable vigente.

(v)  Declaracion Jurada firmada por el Representante Legal, de que no cuenta con
ninguna sancion o impedimento legal para desarrollar el presente trabajo.

(vi) Términos de Referencia firmados.

3. Propuesta Tecnica.

El Oferente organizara los aspectos operativos y técnicos de su propuesta de la
siguiente manera:

(a) Plan de Gestion
Esta seccién debera proporcionar una orientacién corporativa que incluya el afo y el
Estado/pais de constitucién del proveedor de servicios, junto con una breve
descripcion de las actividades actuales del Oferente. Debera concentrarse en los
servicios que se relacionen con la propuesta.

Esta seccion también debera describir la(s) unidad(es) organizativa(s) que seran las
responsables de la ejecucion del contrato, asi como el enfoque gerencial general para
un proyecto de esta naturaleza. El Oferente debera incluir comentarios sobre su
experiencia en proyectos similares e identificar la(s) persona(s) que representaran al
Oferente en cualquier gestion futura con el Proyecto.
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(b) Planificacion de Recursos
Esta seccidn debera explicitar los recursos del Oferente en términos de personal e
instalaciones disponibles que sean necesarios para la ejecucion de lo requerido.
Debera describir la(s) capacidad(es)/instalaciéon(es) actuales del Oferente, asi como
cualquier plan previsto de ampliacion.

(c) Metodologia propuesta

Esta seccién debera demostrar el grado de adecuacién de la propuesta del Oferente
con relacion a las especificaciones requeridas mediante la identificacion de los
componentes especificos propuestos, el analisis de los requerimientos, segun lo
especificado, punto por punto, proporcionando una descripcién detallada de las
caracteristicas de la garantia de cumplimiento propuesta y demostrando cémo la
metodologia que propone se ajusta a o excede las especificaciones.

Las partes operativa y técnica de la propuesta no deberan contener ninguna
informacion de precios con respecto a los servicios ofrecidos. Este tipo de informacion
debera proporcionarse por separado e incluirse solamente en el Esquema de precios.

4, Propuesta Financiera que indique el precio fijo total de la propuesta (todo incluido:
gastos relacionados a la presentacion de productos, numero previsto de horas de
trabajo para cada especialista, gastos de viajes, reuniones e impuestos), expresado
en Quetzales (para empresas locales) o en ddlares estadounidenses (para empresas
extranjeras), sustentado con un desglose de los costos (utilizar el esquema de precios
Anexo V). El precio del contrato es fijo, independientemente de los cambios en los
componentes de los costos.

Se recomienda que previa presentacion de la propuesta, el proveedor de servicios interesado
revise toda la documentacién a enviar y realice una auto-calificacién que le permita establecer que
cumple con los criterios de seleccion descritos en la seccion 16 y anexo B 11

16. CRITERIOS PARA LA SELECCION DE LA PROPUESTA

A continuacién, se describen todos los criterios que serviran de base para la evaluacion de las
PROPUESTAS.

a)

b)

El método a utilizar es de puntuacion combinada en donde las calificaciones y la
metodologia se ponderaran con un maximo de 70% combinandose con la PROPUESTA
financiera, la que se ponderara con un maximo de 30%. Adjudicandose al puntaje
combinado mas alto.

Evaluaciéon Preliminar, se evaluara si el proveedor de servicios incluyé dentro de su
propuesta, todos los documentos solicitados que le permitan al Comité evaluador, realizar
la evaluacion.
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Criterios Puntuacion
Documentacion Legal y Administrativa CUMPLE/NO
CUMPLE

a. Para proveedores de servicios nacionales:

(ii)  Copia de los documentos de inscripcion del Proveedor de
servicios, por medio de patente de comercio del proveedor de
servicios o de sociedad en la Republica de Guatemala.

(iii) Fotocopia de Nombramiento de Representante legal y
documento de identificacion.

(iv)  Fotocopia de factura contable vigente y registrada en SAT

(v)  Fotocopia de RTU y Solvencia Fiscal vigente

(vi)  Declaracion Jurada firmada por el Representante Legal, de que
no cuenta con ninguna sancion o impedimento legal para
desarrollar el presente trabajo.

(vii) Términos de Referencia firmados.

b. Para proveedores de servicios extranjeros:

i. Fotocopia de los documentos de inscripcion del proveedor
de servicios en el pais de residencia fiscal

ii. Fotocopia de Nombramiento de Representante legal y
documento de identificacion.

iii. Fotocopia del documento que acredita el numero fiscal y
Solvencia Fiscal vigente.

iv. Fotocopia de factura contable vigente.

v. Declaracion Jurada firmada por el Representante Legal, de
que no cuenta con ninguna sancion o impedimento legal
para desarrollar el presente trabajo

vi. Términos de Referencia firmados.

c) Evaluacién Curricular y de Propuesta Técnico-Metodologica (70% de la evaluacion),
una vez finalizada la evaluacion preliminar, se procedera con esta fase en donde con base
a la documentacion presentada y utilizando los criterios de evaluacion que se muestran en
el siguiente  cuadro, se otorgaran los puntajes respectivos.
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Resumen de los Formularios de | Ponderacion Puntaje Proveedor de servicios / Otra
Evaluacion de la propuesta Técnica Maximo Entidad

A B C D

E

1. | Antecedentes Técnicos del
proveedor de servicios /

Organizacion que presenta la 25% 25
propuesta

2. | Plan de Trabajo y Enfoque 50% 50
Propuestos

3. | Personal 25% 25
Total 100

d) Evaluacién de propuesta econémica, Unicamente las propuestas que logren o superen el
puntaje ponderado de 70 puntos en la etapa de evaluacién curricular y propuesta técnica
competiran en laevaluacion de propuesta econémica, ponderada con un maximo de 30% a la
propuesta de menor precio.La ponderacion para las propuestas siguientes se estimara de la
siguiente manera: X« = Monto propuesta demenor precio x 30 / monto de la propuesta en
evaluacion.

Seleccionado el proveedor de servicios, sera notificado via correo electrénico, al igual que a todos
los participantes en el proceso de seleccion.
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17. ACEPTACION DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Acepto que los términos de referencia que anteceden especifican claramente los servicios y las
actividades a ser contratadas, asi como el grado de conocimientos requeridos.

Firma (representante del Proveedor de Servicios):

Fecha:

Nombre (representante del Proveedor de servicios.):

Se estimula una amplia participacion en las candidaturas a esta consultoria, en
cumplimiento a la politica de desarrollo humano de promover la igualdad de
oportunidades para todas las personas desde las perspectivas de género,
multiculturalidad y capacidades diferenciadas.

NOTA: Consultas o detalles de la convocatoria podran realizarse via correo electrénico a la direccion
siguiente: proyectomotagua.gt@gmail.com
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Anexo A lll

Contenido Minimo de Documento final
y forma de presentacion.

El documento para entregar debe estar ya editado y disefiado, en formato Word y PDF o
correspondiente para su publicacidon. Una copia en color-original. Dos copias en blanco y negro,
pero las hojas a color si deberan ser entregadas a color 0 aquellas que las imagines, o lineas sean
la unica forma para poderlas apreciar adecuadamente.

Los planos deberan ser a color, doblados en leitz, o la presentacién de la forma que requiera la
supervision de este estudio.

Cartapacio o Leitz, con caratula (para cada proyecto que se disefie)
Caratula: conteniendo el nombre completo del estudio, responsable, fecha.
Resumen ejecutivo (Descripcion de cada informe, metodologia de todo lo actuado)
Informe 1. Diagndstico
Informe de Caracterizacién de aguas residuales
Informe 2. Identificacion del Proyecto.
Informe 3. Informe de Estudio de Mercado
Informe 4. Estudio Técnico.
Informe 5. Estudio administrativo
Informe 6. Evaluacion y Seguimiento ambiental (EIA)
Informe 7. Andlisis y gestion de riesgo,
Analisis de Cambio Climéatico
Informe 8. Acceso universal.
Informe 9 Estudio Legal
Informe 10. Aspectos Presupuestarios y financieros

Anexos:

Estudio topografico

Estudio de suelos

Planos

Originales de resultados de laboratorio de agua (Estos seran entregados por la UCP).
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Anexo B Il )
CUADRO DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

Se solicita completar las siguientes casillas, especificamente con la experiencia que el proveedor de
servicios ha tenido en cada uno de estos criterios en particular. Debe indicar lugares de trabajo,
fechas y descripcion del trabajo realizado.

Se solicita ser muy descriptivo y dar detalles para que el Comité de Evaluaciéon pueda conocer la
experiencia del proveedor de servicios en el tema. Anexar al Perfil del Proveedor de servicios.

Antecedentes técnicos del proveedor de
servicios /organizacién que presenta la
propuesta
(Narre brevemente las experiencias asociadas al
criterio, anotando el numero de pagina donde
incluye él o los medios de verificacion)

Criterio

1. Acreditar un minimo de 10 afios de
experiencia en el desarrollo de estudios de
proyectos en el tema de aguas residuales:
Drenajes, plantas de tratamiento de aguas
residuales y/o infraestructura  para
preservacion del ambiente.

2. Experiencia especifica de al menos tres
(3) servicios o consultorias en estudio de
factibilidad y disefio final de drenajes y
plantas de tratamiento de aguas residuales

3. Al menos cinco (5) experiencias de
evaluacion de funcionamiento de plantas
de tratamiento de aguas residuales.

Experiencia de Personal Profesional

Criterio Experiencia Especifica del Personal
(Narre brevemente las experiencias asociadas al
criterio, anotando el numero de pagina donde
incluye él o los medios de verificacién
Director/Coordinador del Estudio
Al menos 5 experiencias como director o
coordinador o responsable de estudios de
viabilidad, a nivel de factibilidad y disefo final
de drenaje y plantas de tratamiento de aguas
residuales.
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Especialista en Evaluacion de Impacto Ambiental

Minimo 3 experiencias como Evaluador de
Impacto Ambiental en estudios de factibilidad y
disefo final de plantas de tratamiento de aguas
residuales.

Especialista en Analisis de Riesgo

Como minimo 3 experiencias como Analista de
Riesgo en estudios de factibilidad y disefio final
de drenajes o planas de tratamiento de aguas
residuales. - AGRIP- presentados a
SEGEPLAN.

Especialista en Evaluaciones economicas financieras y Estudios de viabilidad

Al menos 3 experiencias como Especialista en
Evaluaciones Economicas, en proyectos de
drenajes o plantas de tratamiento de aguas
residuales.

Especialista en Instalaciones Electricas

Minimo 8 experiencias como ingeniero
disefiador de instalaciones electricas en
diferentes infraestructuras

Especialista legal.

Minimo 8 experiencias de analisis y tramites de
Escrituracién de Propiedades, resolucion de
conflictos tierra, sociales.

Especialista en Estructuras

Al menos 5 experiencias de disefio estructural
de muros de contencién; edificios mayores a 4
niveles, puentes.

Nombre completo y Firma (representante del proveedor de servicos): Fecha:
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Anexo IV — Formulario de presentacion de la SDC

De mi consideracion:

Habiendo analizado los documentos de la SDC, cuya recepcion se confirma por el presente, quienes
suscriben ofrecemos brindar los servicios de SDC PM-92858-03-2024 “SERVICIOS DE
CONSULTORIA PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION, INCLUYENDO LA
FACTIBILIDAD Y DISENQS FINALES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DE PACHALUM, QUICHE” por el monto que ha de establecerse conforme al Esquema de precios
que se incluye en la carpeta digital 2 — propuesta Econdmica y que es parte integral de esta
propuesta.

Si nuestra propuesta fuese aceptada nos comprometemos a comenzar y completar la entrega de
todos los servicios que se especifican en el contrato dentro del plazo establecido.

Acordamos regirnos por esta propuesta durante un periodo de 60 dias desde la fecha fijada para la
apertura de propuestas en los documentos de la SDC, la que resultara vinculante para quienes
suscriben y podra ser aceptada en cualquier momento antes del vencimiento de dicho plazo.

Comprendemos que ustedes no se encuentran obligados a aceptar cualquier propuesta que reciban.

Fecha:
Firma:

Aclaracion de Firma: En calidad de:

Debidamente autorizado/a a firmar la propuesta en nombre y representacion de:
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Anexo V — Esquema de precios de la SDC

Se le solicita al proveedor de servicios preparar el Esquema de precios en una carpeta digital separada
del resto de la SDC segun se indica en la Seccién D parrafo 14 (b) de las Instrucciones a los Oferentes.

El Esquema de precios debera brindar un desglose detallado de los costos. Se solicita proporcionar cifras
para cada agrupamiento o categoria funcional o producto conforme a los términos de referencia.

Se enumeraran en forma separada las estimaciones para los elementos cuyo costo sera reembolsado -si
los hubiese- como, por ejemplo, viajes y aquellos gastos efectuados del bolsillo del Proveedor de servicios.

Debe utilizarse el formato que aparece a continuacion para preparar el esquema de precios. El formato
incluye gastos especificos que podran o no necesitarse o aplicarse pero que se utilizan a modo de

ejemplo.

Se ruega proporcionar la informacién digital en PDF debidamente firmada.:

Descripcion del gasto/ Esquema de precios Canti Sidad Costo Costo
Conforme a cada producto ATCEG de: Unitario Total
medida

Honorarios Q 0.00
Honorarios de profesional (Licenciatura en ciencias Dias

ambientales o similares)

Honorarios XXXXXX

Viaticos Q 0.00
Alimentacién y hospedaje dias

Otros Q 0.00
Utiles de oficina bienes

reproduccién de materiales 200 hojas

TOTALES: Q 0.00
Desglose de costos por Entregables/productos *:
Entregables/productos Porcentaje del Monto Total Monto
[enumérelos de conformidad con los Términos de (Peso para el pago)
Referencia]

1.

2.

3.

4.

Total

* Bases para los pagos por producto.
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