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SOLICITUD DE COTIZACIÓN SDC-PM-92858-05-2024 

 
“Reacondicionamiento del vertedero municipal de Estanzuela, Zacapa, incluye los estudios de 

factibilidad y diseño final para la operación y cierre técnico escalonado del vertedero”. 
. 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, invita en el Marco del Proyecto 
92858 Proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Rio Motagua 

Dirigido a: Empresas/Firmas Consultoras/ ONGs/OSCs en adelante: “Proveedores de servicios” 
 

 
 

Guatemala, 31 de enero de 2024 
 
Estimados señores, 
 
Asunto:  SDC PM-92858-05-2024    
 
Reacondicionamiento del vertedero municipal de Estanzuela, Zacapa, incluye los estudios de factibilidad 
y diseño final para la operación y cierre técnico escalonado del vertedero. 
 
1. Nos es grato solicitarle la presentación de una propuesta para realizar los estudios indicados en el 

asunto, según los términos de referencia (TDR) adjuntos, los cuales se ejecutaran en forma paralela 
con el reacondicionamiento del vertedero, para lograr un cierre técnico escalonado.   
 

2. A fin de posibilitar la presentación de dicha propuesta, se incluye en la presente; la siguiente 
documentación: 

 
i. Instrucciones a los oferentes (Anexo I) 
ii. Condiciones generales de contratación (Anexo II) 
iii. Términos de referencia (TDR) (Anexo III) 
iv. Contenido mínimo de documento (Anexo A III) 
v. Cuadro de experiencia específica (Anexo B III) 
vi. Formulario de presentación de propuestas (Anexo IV) 
vii. Esquema de precios (Anexo V) 

 
3. La propuesta completa, con sus propuestas técnica y financiera, serán recibidas hasta el 15 de febrero 

de 2024 a las 16:00 hrs., al siguiente correo electronico: proyectomotagua.gt@gmail.com. Cada uno 
de los archivos electrónicos de la propuesta deben enviarse en formato PDF –debidamente 
firmados, en los que corresponda–, en una sola carpeta comprimida, en formato .zip., y 
organizado por sub-carpetas o archivos bien identificados según tipo de contenido. La propuesta 
financiera debe estar debidamente identificada y separada de la propuesta técnica y otros documentos. 
Se solicita que el acceso a la carpeta que contiene la propuesta financiera vaya protegido con una 
contraseña, la cual deberá compartirse en el contenido del correo en el cual se adjunte la misma. Las 
propuestas que no cumplan con esta condición serán devueltas y no se considerarán para el 
proceso.       
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4. En caso de requerir información adicional, la misma será proporcionada a la brevedad posible, pero 
cualquier demora en su envío no podrá ser considerada como justificación para extender la fecha de 
presentación de su propuesta. 

 
5. Mucho le agradeceremos acusar recibo de esta carta e indicar su intención de presentar una propuesta 

o desistir de hacerlo. 
 

Saludamos a usted muy atentamente. 
 
 
 
 
 
 

Jorge Eduardo Fernández Cardona 
Director del Proyecto 
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Anexo I - Instrucciones a los Oferentes  

A. Introducción 
 
1. General 

 
El Proyecto Motagua, requiere contratar una empresa para el reacondicionamiento del vertedero municipal 
de Estanzuela, Zacapa que incluya los estudios de factibilidad y diseño final para la operación y cierre 
técnico escalonado del vertedero a realizarse en el marco del Proyecto 92858 Gestión Ambiental Integral 
de la Cuenca río Motagua.  
 
2. Costo de la propuesta 

Todos los costos vinculados a la preparación y presentación de la propuesta deberán ser absorbidos 
por el Oferente. Ni el Proyecto ni el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, asumirán 
responsabilidad por dichos costos en ningún caso, independientemente del tratamiento o de los 
resultados de la propuesta presentada. 

B. Documentos de Licitación  
3. Contenido de los documentos de licitación 

Las propuestas deben ofrecer los servicios necesarios para cubrir la totalidad de lo requerido. Se 
rechazarán aquellas propuestas que ofrezcan sólo parte de lo solicitado. Se espera que el Oferente 
revise todas las instrucciones, formularios, plazos y especificaciones incluidos en los documentos de 
la SDC.  La falta de cumplimiento con lo exigido en dichos documentos será de responsabilidad del 
Oferente y podrá afectar la evaluación de la propuesta. 

 
4. Aclaraciones respecto de los documentos de licitación 

Un posible Oferente que requiera alguna aclaración sobre los documentos de la SDC podrá hacerlo 
por escrito al correo electrónico del Proyecto, de acuerdo con lo indicado en la SDC. El Proyecto 
responderá por escrito cualquier pedido de aclaración con respecto a los documentos de la SDC que 
se le haga llegar a mas tardar el 10 de febrero de 2024 antes de la fecha límite de presentación de las 
propuestas.  El documento que consolide las consultas y respuestas será enviados a todos los 
potenciales Oferentes que han sido invitados a presentar propuestas o, en caso de competencia 
abierta, serán publicadas en la página web del Organismo Nacional de Implementación/Socio 
implementador hasta 5 días calendario antes de la fecha límite de presentación de propuestas.  Las 
consultas (sin identificar su origen) y las respuestas otorgadas, formarán parte y serán leídas 
juntamente con los documentos de la SDC.  
  

5. Enmiendas a los documentos de la SDC 
En cualquier momento, con anterioridad a la fecha límite de presentación de las propuestas, el 
Proyecto podrá, por el motivo que fuere necesario, ya sea por iniciativa propia o en respuesta a un 
pedido de aclaración de un posible Oferente, modificar los documentos de la SDC mediante una 
enmienda. 

 
Todas las enmiendas que se realicen serán notificadas por escrito, de la misma forma que se indica 
en el numeral anterior.  
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A fin de poder proporcionar a los posibles Oferentes un plazo razonable para analizar las enmiendas 
realizadas a los efectos de la preparación de sus propuestas, el Proyecto podrá, a su criterio, extender 
la fecha límite fijada para la presentación de las propuestas. 

C. Preparación de las propuestas 
6. Idioma de la propuesta 

Tanto las propuestas preparadas por el Oferente como la correspondencia y documentos relacionados 
con la propuesta que se haya intercambiado entre el Oferente y el Proyecto estarán en español. 
Cualquier folleto impreso proporcionado por el Oferente puede estar redactado en otro idioma siempre 
que se le adjunte una traducción al español de las partes relevantes en cuyo caso, a los fines de la 
interpretación de la propuesta, regirá la traducción al español.  

 
7. Documentos a ser incluidos en la propuesta 

La propuesta incluirá los siguientes documentos: 

(a) Formulario de presentación de la propuesta; 
(b) Documentación legal y administrativa (ver sección 15, incisos 1 y 2, Anexo III). 
(c) Aspectos operativos y técnicos de la propuesta, incluyendo documentación que demuestre que 

el Oferente cumple con todos los requisitos (ver sección 15, inciso 4, Anexo III); 
(d) Esquema de precios, completado de acuerdo con las cláusulas 8 y 9; 
(e) NO APLICA Garantia de mantenimiento de la propuesta. 

 
8. Formulario de la propuesta 
 

El Oferente organizará los aspectos operativos y técnicos de su propuesta de la siguiente manera: 

(a) Plan de Gestión 
Esta sección deberá proporcionar una orientación corporativa que incluya el año y el Estado/país de 
constitución del proveedor de servicios, junto con una breve descripción de las actividades actuales 
del Oferente. Deberá concentrarse en los servicios que se relacionen con la propuesta. 
 
Esta sección también deberá describir la(s) unidad(es) organizativa(s) que serán las responsables de 
la ejecución del contrato, así como el enfoque gerencial general para un proyecto de esta naturaleza. 
El Oferente deberá incluir comentarios sobre su experiencia en proyectos similares e identificar la(s) 
persona(s) que representarán al Oferente en cualquier gestión futura con el Proyecto. 

 
(b) Planificación de Recursos 

Esta sección deberá explicitar los recursos del Oferente en términos de personal e instalaciones 
disponibles que sean necesarios para la ejecución de lo requerido. Deberá describir la(s) 
capacidad(es)/instalación(es) actuales del Oferente, así como cualquier plan previsto de ampliación. 

 
(c) Metodología propuesta 

Esta sección deberá demostrar el grado de adecuación de la propuesta del Oferente con relación a las 
especificaciones requeridas mediante la identificación de los componentes específicos propuestos, el 
análisis de los requerimientos, según lo especificado, punto por punto, proporcionando una descripción 
detallada de las características de la garantía de cumplimiento propuesta y demostrando cómo la 
metodología que propone se ajusta a o excede las especificaciones.  
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Las partes operativa y técnica de la propuesta no deberán contener ninguna información de precios 
con respecto a los servicios ofrecidos. Este tipo de información deberá proporcionarse por separado e 
incluirse solamente en el Esquema de precios. 
  
Es obligatorio que el sistema de numeración de la propuesta del Oferente coincida con el sistema de 
numeración utilizado en el cuerpo principal de esta SDC. Cualquier referencia a materiales y folletos 
de tipo descriptivo deberá incluirse en el párrafo correspondiente de la propuesta, aunque sea posible 
proporcionar materiales/documentos como anexos a la propuesta/respuesta.  
La información que el Oferente considere que está amparada bajo derechos de patente, si la hubiera, 
deberá marcarse claramente como “protegida por derechos de patente” a continuación de la parte 
relevante del texto y será entonces tratada como tal. 

 
9. Precios de la propuesta 

El Oferente deberá indicar en un Esquema de precios adecuado, ejemplo del cual se incluye en los 
documentos de la SDC, el precio de los servicios que propone suministrar bajo el contrato. La carpeta 
que contendrá la propuesta financiera deberá ser presentada en forma separada y se mantendrá 
protegido el acceso hasta la finalización de la evaluación de la propuesta técnica. 

 
10. Moneda de la propuesta y forma de pago 

Todos los precios se cotizarán en Quetzales (para empresas locales) o en dólares estadounidenses 
(para empresas extranjeras) 

Se esperan nueve (9) entregas de productos. Cada producto debe ser entregado a la Unidad de 
Coordinación del Proyecto (UCP). 

Los pagos de conformidad con los servicios prestados se pagarán de la siguiente forma: 

Entregable /Productos 

Fecha estimada para 
entrega de producto a 
partir de la firma del 

contrato 
  [días calendario] 

Pago sobre el 
valor del 
contrato 

Primer producto 
Informe inicial; plan de trabajo, cronograma metodología 15 N/A 

Segundo producto  
Informe 1. Diagnóstico  
Informe 2. Identificación del proyecto 
Informe 3. Estudio de mercado 

30 10% 

Tercer producto 
Informe estudio técnico parte 1 (planos de diseño y 
especificaciones) 
Informe de avances del reacondicionamiento del 
vertedero. 

60 10% 

Cuarto producto 
Informe estudio técnico parte 2 (planos de diseños y 
especificacionfes) 
Informe de avances del reacondicionamiento del 
vertedero.  

90 10% 
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Quinto producto 
Informe estudio técnico parte 3 (Planos de diseños y 
especificaciones) 
Informe de avances del reacondicionamiento del 
vertedero. 

120 10% 

Sexto producto 
Informe estudio técnico parte 4 (Planos de diseños y 
especificaciones) 
Informe de avances del reacondicionamiento del 
vertedero. 

150 15% 

Séptimo producto 
Informe 4 Estudio tecnico completo (incluye todos los 
informes y lo requerido en los TdR.) 
Informe de avances del reacondicionamiento del 
vertedero. 

180 15% 

Octavo producto 
Informe 5. Reacondicionamiento del vertedero 
Informe 6. Estudio administrativo 
Informe 7. Aspectos ambientales. 
Informe 8. Analisis y gestión de riesgo 
Informe 9. Aspectos legales 
Informe 10. Aspectos presupuestarios y financieros 
 
Copia de formulario y contancia de ingreso del aviso al 
MARN 

210 15% 

Noveno producto. 
Informe final de consultoria.  (Contenido ver anexo A-III) 240 15% 

* El último pago está sujeto a la presentación de la evaluación del proveedor de servicios por parte de la 
UCP o entidad que ésta designe. 

11. Período de validez de las propuestas 
Las propuestas tendrán validez durante sesenta (60) días, contados a partir de la fecha límite 
establecida para la presentación de propuestas. Una propuesta válida por un período menor será 
rechazada por el Proyecto por considerarse que no responde a los requerimientos. 

En circunstancias excepcionales, el Proyecto podrá solicitar el consentimiento del Oferente para 
extender el período de validez. La solicitud y las respuestas a la misma se formularán por escrito. No 
podrá solicitarse ni permitir a un Oferente que modifique su propuesta al aceptar conceder una 
extensión.   

 
12. Formato y firma de las propuestas se pide por correo electronico 

El Oferente preparará su propuesta en archivos digitales en formato pdf, la propuesta será firmada por 
el Oferente o por una persona o personas legalmente autorizadas por el Oferente para asumir 
compromisos contractuales en su nombre y representación. Esta última autorización estará contenida 
en un poder notarial escrito que se adjuntará a la propuesta. 
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13. Pago 
El PNUD pagará al Proveedor de servicios después de la aceptación por parte del Proyecto y del 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales las facturas presentadas por el Proveedor de servicios 
al finalizar las etapas pautadas. 

D. Presentación de las propuestas 
14. Presentación e identificación de las propuestas 

El Oferente entregará la propuesta en formato digital a la dirección de correo electrónico: 
proyectomotagua.gt@gmail.com,  en una carpeta comprimida que contendrá dos carpetas en su 
interior, del modo que se describe a continuación. 
  

(a) El asunto del correo debe estar identificado de la siguiente manera: 
 
SDC PM-92858-05-2024: Reacondicionamiento del vertedero municipal de Estanzuela, Zacapa, 
incluye los estudios de factibilidad y diseño final para la operación y cierre técnico escalonado del 
vertedero. 
 

• Identificación de la carpeta comprimida, de la siguiente manera:  
 

Proyecto 92858 Gestion Ambiental Integral de la Cuenca del Rio Motagua 
 

(b) Las dos carpetas interiores (propuesta Técnica y propuesta Financiera), con la identificación indicada 
en a). 
   
En la carpeta 1- se indicará claramente “Propuesta Técnica” incluyéndose la información solicitada 
en la Cláusula 8.  
En la carpeta 2 – se indicará claramente “Propuesta Económica” incluyéndose el esquema de 
precios e indicarán el nombre y la dirección del Oferente. Se solicita que esta carpeta vaya 
debidamente protegida con una contraseña, que deberá compartirse en el contenido del correo en 
donde se adjunta la propuesta. 
La fecha de última de presentación de las propuestas (técnica y económica) es el día 15 de 
febrero de 2024 hasta las 16:00 horas GMT. 

 
15. Fecha límite para la presentación de las propuestas 

Las propuestas deberán ser presentadas al Proyecto en la dirección especificada en la cláusula 14. 
Presentación e Identificación de las propuestas con anterioridad a la fecha/hora límite indicadas (Hora 
Oficial de Guatemala). 
 
El Proyecto podrá, a su criterio, extender la fecha límite para la presentación de propuestas mediante 
una enmienda a los documentos de la SDC, de acuerdo con lo estipulado en la cláusula Enmiendas a 
los Documentos de Licitación, en cuyo caso todos los derechos y obligaciones del Proyecto y de los 
Oferentes sujetos previamente a la fecha límite original estarán regidos por la extensión de dicha fecha. 

 
16. Presentación Tardía de propuestas 

Toda propuesta presentada al Proyecto con posterioridad a la fecha/hora límite establecida para la 
presentación de propuestas será rechazada, de acuerdo con la cláusula Fecha Límite para la 
presentación de propuestas y devuelta en ese momento. 
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17. Modificación y retiro de propuestas 
El Oferente podrá retirar su propuesta luego de la presentación de esta, siempre que el Proyecto reciba 
una notificación por escrito con anterioridad a la fecha límite establecida para la presentación de las 
propuestas. 
  
La notificación de retiro de la propuesta por parte del Oferente deberá prepararse, sellarse, identificarse 
y enviarse de acuerdo con lo estipulado en la cláusula 17. Fecha Límite para la presentación de 
propuestas. La notificación de retiro podrá ser también enviada por correo electronico, pero seguida 
por una copia de confirmación debidamente firmada. 

No se podrá modificar ninguna propuesta con posterioridad a la fecha límite fijada para la presentación 
de las propuestas. 
  
No se podrá retirar ninguna propuesta dentro del período de tiempo comprendido entre la fecha límite 
fijada para la presentación de las propuestas y la fecha de vencimiento del período de validez de la 
propuesta especificado por parte del Oferente en el Formulario de Presentación de propuesta. 

E. Apertura y Evaluación de las propuestas 
 
18. Apertura de las propuestas 

El Proyecto abrirá las propuestas en presencia de un Comité integrado por la persona a cargo del 
Proyecto. 
 

 
19. Aclaración de las propuestas 

A fin de colaborar con el análisis, la evaluación y la comparación de las propuestas, el Comité de 
Evaluación podrá, a su criterio, solicitar al Oferente aclaraciones con respecto a su propuesta. Tanto 
la solicitud de aclaración como la respuesta deberán realizarse por escrito y no se buscará, ofrecerá 
ni permitirá modificación en el precio o en el contenido de la propuesta. 

 
20. Examen Preliminar 

El Comité de Evaluación analizará las propuestas a fin de determinar si las mismas están completas, 
si se ha cometido algún error de cómputo, si los documentos se han firmado correctamente y si las 
propuestas están en orden en términos generales. 

Los errores aritméticos se rectificarán de la siguiente manera: si hubiera una discrepancia entre el 
precio unitario y el precio total que se obtiene de multiplicar el precio unitario por la cantidad, el precio 
unitario prevalecerá y se corregirá el precio total. Si el Oferente no aceptara la corrección de los 
errores, su propuesta será rechazada. Si hubiera una discrepancia entre lo consignado en letras y en 
números, prevalecerá el monto consignado en letras. 

Con anterioridad a la realización de una evaluación detallada, el Comité de Evaluación determinará si 
las propuestas recibidas se ajustan sustancialmente a la Solicitud de propuestas (SDC). A los fines de 
estas Cláusulas, una propuesta que se ajusta sustancialmente es aquella que concuerda con todos 
los términos y condiciones de la SDC sin desvíos significativos. La decisión por parte del Comité de 
Evaluación del grado de adecuación de la propuesta se basa en el contenido de la propuesta en sí, 
sin recurrir a ninguna otra documentación adicional.  
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Se podrá rechazar una propuesta que no se ajusta sustancialmente a lo establecido y no podrá 
posteriormente ser adecuada por parte del Oferente mediante correcciones a los aspectos que no 
cumplen con lo solicitado. 

 
21. Evaluación y comparación de las propuestas 

Para la evaluación de las propuestas se utiliza un procedimiento que consta de dos etapas mediante 
el cual la evaluación de la propuesta técnica se realiza con anterioridad a la apertura y comparación 
de cualquier propuesta económica. Sólo se abrirá la propuesta económica de las propuestas que 
superen el puntaje mínimo del 70% de la calificación total de 100 puntos correspondiente a la 
evaluación de las propuestas técnicas.  

 
La propuesta técnica se evaluará sobre la base de su correspondencia o adecuación con respecto a 
los términos de referencia (TDR). 
 
En la segunda etapa se compararán las propuestas económicas de todos los oferentes que hayan 
obtenido la calificación mínima del 70% en la evaluación técnica. La propuesta económica será 
ponderada con un máximo de 30% a la propuesta de menor precio. La ponderación para las 
propuestas siguientes se estimará de la siguiente manera: X% = Monto propuesta de menor precio x 
30 / monto de la propuesta en evaluación.   

 
Criterios para la Evaluación Técnica 
 
Resumen de los Formularios de 
Evaluación de la propuesta Técnica 

Ponderación Puntaje 
Máximo 

Proveedor de servicios / Otra 
Entidad 

A B C D E 
1. Antecedentes técnicos/ 

organización que presenta la 
oferta 

 
25% 

 
25% 

     

 
2. 

 
Metodología Propuesta, 
cronograma 

 
50% 

 
50% 

     

 
3. 

 
Personal  

 
25% 

 
25 

     

  
Total 

 
100 

     

 
Se incluyen en las próximas páginas los formularios de evaluación de las propuestas técnicas. El 
puntaje que se puede otorgar y que se especifica para cada criterio de evaluación indica la importancia 
relativa o ponderación de cada ítem en el proceso general de evaluación. Los formularios de 
Evaluación de la propuesta Técnica son: 
 
Formulario 1: Antecedentes técnicos/ Organización que presenta la propuesta 
Formulario 2: Metodología Propuestos y cronograma. 
Formulario 3: Personal 
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Evaluación de la propuesta Técnica 
Formulario 1 

Puntaje 
Máximo 

proveedor de servicios/ Otra 
Entidad 

A B C D E 
 

Antecedentes técnicos del proveedor de servicios /organización que presenta la propuesta 
 

1.1 Acreditar un mínimo de 10 años 
de experiencia en el desarrollo 
de estudios en los sectores de 
gestión integral de residuos 
sólidos y/o infraestructura para 
preservacion del ambiente. 
 
 

Experiencia 
>10 años 8 

     

Experiencia 
 = 10 años 6 

Experiencia 
<10 años 0 

1.2 Experiencia específica de al 
menos tres (3) estudio de 
factibilidad y diseño final de 
proyectos de gestión de 
desechos y residuos sólidos. 
. 

Cantidad de 
experiencias 

> 3 

9      

Cantidad de 
Experiencias 

= 3 

6 

Cantidad de 
Experiencia  

< 3 años 

0 

1.3 Al menos 2 experiencia de 
diseño y operación de cierre 
técnico de vertedero municipal 
o relleno sanitario. 

Cantidad de 
experiencias 

> 2 

8 
 

 

     

Cantidad de 
Experiencias   

= 2 

6 

Cantidad de 
Experiencias 

<2 

4 

 25      
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Evaluación de la propuesta Técnica 
Formulario 2 

Puntaje 
Máximo 

proveedor de servicios/ Otra Entidad 
A B C D E 

Plan de Gestión y Enfoque Propuestos 
2.1 ¿Hasta qué 

punto el 
Oferente 
comprende la 
naturaleza del 
trabajo? 

Sólida descripción de 
la naturaleza del 
trabajo 

5 

5 

     

Descripción acorde 
con lo requerido 3 

Descripcición no 
armoniza con lo 
requerido 

1 

2.2 Se han 
abordado los 
aspectos 
relevantes del 
trabajo con un 
nivel suficiente 
de detalle. 

Sólida descripción de 
los aspectos 
relevantes del trabajo 
con un nivel de 
detalle preciso 

4 

4 

     

Descripción 
conforme a lo 
requerido 

2 

Descripcición no 
armoniza con lo 
requerido 

1 

2.3 Se ha 
considerado la 
correlación 
entre los 
diferentes 
productos de la 
consultoría. 

Sólida correlación 
entre los diferentes 
productos de la 
consultoría 

4 

4 

     

Correlación se ajusta 
con lo requerido 2 

Correlación no se 
ajusta con lo 
requerido 

1 

2.5 Se ha 
desarrollado 
una 
metodología 
apropiada para 
el trabajo a 
realizar. 

Sólido desarrollo de 
una metodología 
apropiada para 
realizar el trabajo 

15 

15 

     

La metodología es 
regularmente 
apropiada  

12 

La metodología no 
es apropiada 6 

2.6 Se ha definido 
bien el alcance 
del trabajo y se 

Sólida descripción 
del alcance del 
trabajo  

10 10 
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ajusta a los 
TdR. 

Descripción 
armoniza con lo 
requerido 

7 

Descripcición no 
armoniza con lo 
requerido 

4 

2.7 Se ha 
realizado una 
presentación 
clara: Es lógica 
y realista la 
secuencia de 
actividades con 
cronograma y 
su 
planificación. 
Conduce a una 
implementació
n eficiente del 
proyecto. 

Claridad en la 
presentación del 
trabajo: lógica, 
planificación realista 
con cronograma de 
trabajo e 
implementación 
eficiente  

12 

12 

     

Presentación 
armoniza con lo 
requerido 

9 

Presentación no 
armoniza con lo 
requerido 

6 

 Calificación 50      
 
Evaluación del equipo de trabajo 
Formulario 3 
 

Puntaje 
Máximo 

proveedor de servicios / Otra 
Entidad 

A B C D E 
Personal 

3.1 Director/Coordinador del estudio        

 Sub-
Puntaje 

      

Título profesional: Ingeniero Civil o 
Agrónomo  

Cumple/
No 

cumple 

      

Ingeniero Civil o 
Agrónomo con 
Maestria en Ingeniería 
Sanitaria. 

Titulo de 
Maestro en 
Ingeniería 
Sanltaria  

2 
 

      

Titulo de 
Ingeniero  0 

Experiencia general de 
al menos 15 años en 
diseño y operación de 
proyectos de 
infraestructura de 
preservacion 
ambiental.  

Experiencia 
>15 años 2       

Experiencia  
 =15 años 1 

Experiencia 
< 15 años 0 

Al menos 2 
experiencias como 

Cantidad de 
experiencia 2       
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director o coordinador o 
responsable de 
estudios de viabilidad, 
a nivel de factibilidad, 
diseño final, 
reacondicionamiento 
de vertederos, 
operación y cierre 
técnico escalonado de 
gestión integral de 
desechos y residuos 
sólidos. 

 > 2 

Cantidad de 
Experiencias 

= 2 
1 

Cantidad de 
Experiencia 

< 2 
0 

      

 Subtotal 1  6       
3.2 Especialista en Evaluación de Impacto 

Ambiental 
       

 Sub-
Puntaje 

      

Título profesional: Profesional en el 
grado de Licenciado 

Cumple/
No 

cumple 

      

Profesional en el grado 
de Licenciado/ 
certificado en el MARN 
para presentar 
instrumentos 
ambientales acordes a 
la Ley y Reglamento 
para este tipo de 
estudios. 

Licenciatura 
+ certificado. 1       

Licenciatura. 0 

Experiencia general 
minima de 8 años en 
Evaluación de Impacto 
Ambiental. 

Experiencia  
> 8 años 1       

Experiencia 
  = 8 años 0.5 

Experiencia 
< 8 años 0 

Mínimo 3 experiencias 
como Evaluador de 
Impacto Ambiental en 
estudios factibilidad y 
diseño final de gestión 
de residuos sólidos que 
incluya relleno 
sanitario. 
 

Cantidad de 
experiencias 

> 3 
1 

      

Cantidad de 
experiencias 

= 3 
0.5 

Cantidad de 
experiencias   

< 3 
0 

  
Sub total 2 
 
 

 
3 
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3.3 Especialista en Analisis de Riesgo.        

 Sub-
Puntaje 

      

Título profesional: Licenciado en 
cualquier profesión. 

Cumple/
No 

cumple 

      

Profesional en el grado 
de Licenciado/ 
Especialidad en 
Analisis de 
Riesgo/vulnerabilidad 

Licenciatura 
+ diploma 1       

Licenciatura 0 

Al menos 5 años de 
ejercicio profesional 
como Analista en 
Riesgo  

Experiencia     
> 5 años 1       

Experiencia 
  = 5 años 0.5 

Experiencia     
< 5 años 0 

Como mínimo  3  
experiencias como 
Analista de Riesgo en 
estudios de factibilidad 
y diseño final de 
gestión de desechos y 
residuos sólidos que 
incluya relleno 
sanitario.- AGRIP- 
presentados a 
SEGEPLAN. 

Cantidad de 
experiencias. 

> 3 
1 

      

Cantidad de 
experiencias 

= 3 
0.5 

Cantidad de 
experiencias 

< 3 
0 

 Subtotal 3  3       
 
3.4 Especialista en presupuestos        

 Sub-
Puntaje 

      

Título profesional   Licenciado en Ciencas 
Económicas; Ingeniero Industrial; 
Ingeniero Civil; Ingeniero Agrónomo; 
Licenciado en Administración de 
Empresas 

Cumple/
No 

cumple 

      

Licenciado en Ciencas 
Económicas; Ingeniero 
Industrial; Ingeniero Civil; 
Ingeniero Agrónomo; 
Licenciado en 
Administración de 
Empresas con diploma en 
formulación o evaluación 

Licenciatura 
+ diploma 1       

Licenciatura 0.5 
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de proyectos o perfiles de 
proyectos. 
Al menos 8 años de 
experiencia en 
elaboración de 
presupuestos 

Experiencia    
> 8 años 1       

Experiencia 
  = 8 años 0.5 

Experiencia     
< 8 años 0 

Al menos 3 experiencias 
de presupuesto en 
infraestructura para 
desechos y residuos 
sólidos. 

Cantidad de 
experiencias             

>3 
1 

      

Cantidad de 
experiencias 

=3 
0.5 

Cantidad de 
experiencias    

< 3 
0 

 Subtotal 4  3       
 
3.5 Especialista en Instalaciones electricas.        

 Sub-
Puntaje 

      

Título profesional: Ingeniero Electricista Cumple/
No 

cumple 

      

Ingeniero electricista con 
especialidad en energía 
renovable o ahorros 
energéticos. 

Ingeniero + 
especialidad 1       

Ingeniero 0.75 

Al menos 8 años de ejercicio 
profesional. 
 

Experiencia 
 > 8 años 1       

Experiencia  
 = 8 años 0.5 

Experiencia 
 < 8 años 0 

Mínimo 8 experiencias 
como ingeniero diseñador 
de instalaciones electricas 
en diferentes 
infraestructuras. 
 

Cantidad de 
experiencias 

> 8 
1 

      

Cantidad de 
experiencias  

 = 8 
0.5 

Cantidad de 
experiencias  

 <8 años 
0 

  
Subtotal 5 
 

 3 
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3.6 Especialista Legal        

 Sub-
Puntaje 

      

Título profesional   
Abogado y Notario. 
 

Cumple/
No 

cumple 

      

Abogado y Notario con 
especialidad en Derecho 
Inmobiliario 

Especialista 1       
Licenciatura 

 0.75 

Al menos 8 años de 
experiencia general 
 
 
 
 
 

Experiencia 
> 8 años 

 
1 

      

Experiencia  
 = 8 años 

 
0.5 

Experiencia  
< 8 años 

 
0 

Mínimo 8 experiencias de  
analisis y tramites de 
Escrituración de 
Propiedades, resolución de 
conflictos tierra, sociales.. 

Cantidad de 
experiencias 

> 8 
1 

      

Cantidad de 
experiencias   

= 8 
0.5 

Cantidad de 
experiencias 

 < 8 
0 

 Subtotal 6  3       
3.7 Especialista en Estructuras        
 Ingeniero Civil Sub-

Puntaje 
      

 Título profesional   Cumple/
No 
cumple 

      

 Ingeniero Civil, con 
Maestría o Especialidad en 
Estructuras 

Titulo de 
Ingeniero + 
Especializació
n o Maestria 

2 

      

 
Ingeniero Civil 
 

0 

 Por lo menos con 8 años de 
experiencia general en 
estructuras. 

Experiencia 
 > 8 años 1       

Experiencia   
= 8 años 0.5 

Experiencia  
< 8 años 0 
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Al menos 5 experiencias de 
diseño estructural de muros 
de contención; edificios 
mayores a 4 niveles, 
puentes. 

Cantidad de 
experiencia 

> 5 
1 

      

Cantidad de 
experiencias 

  = 5 
0.5 

Cantidad de 
experiencias  

< 5 
0 

 Subtotal 7  4       
 Total 25       
 

F. Adjudicación del contrato 
 
22. Criterios de adjudicación, adjudicación del contrato 

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, en el marco del Proyecto 92858 Gestion Ambiental 
Integral de la Cuenca Río Motagua, en adelante “el Contratante”, se reserva el derecho de aceptar o 
rechazar cualquier propuesta y de anular el proceso licitatorio así como de rechazar todas las 
propuestas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del contrato sin incurrir por ello 
en ninguna responsabilidad con relación al Oferente que se viera así afectado y sin tener la obligación 
de informar al Oferente u Oferentes afectados de los motivos de dicha acción.  

Antes del vencimiento del período de validez de la propuesta, el Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales, en el marco del Proyecto adjudicará el contrato al Oferente calificado cuya propuesta, luego 
de haber sido evaluada, es considerada como la que más se ajusta a los requerimientos establecidos. 

 
23. Aclaraciones o reclamos de cada Oferente al resultado de la evaluación 

Todo Oferente podrá solicitar aclaraciones o presentar reclamos al resultado de su propia evaluación. 
Para mantener la objetividad del proceso de concurso, el Proyecto no responderá reclamos sobre el 
proceso hasta que el mismo haya finalizado. La solicitud de aclaración o reclamo se deberá presentar 
por escrito, en nota firmada por el Representante Legal del recurrente, identificado en la propuesta, a 
la dirección indica en estos documentos de licitación. 
La solicitud de aclaración o el reclamo deberá presentarse a más tardar dentro de los 10 días hábiles 
después de recibida la notificación del resultado del proceso. Todos los reclamos se resolverán según 
las normas y regulaciones aplicables al Proyecto por lo que el el Proyecto suspenderá el proceso de 
evaluación y analizará la solicitud respondiendo al interesado, también por escrito, a la mayor brevedad 
posible. En caso de no considerarse procedente el reclamo o contestado el mismo, se dará por cerrado 
el caso y se continuará con el proceso. Cualquier reclamo que se reciba posterior al plazo 
anteriormente establecido, no será atendido. 

 
24. Derecho del comprador de modificar los requerimientos en el momento de la adjudicación 

El Contratante, se reserva el derecho, al adjudicar el contrato, de modificar la cantidad de servicios y 
bienes especificados en la SDC, hasta por un 25% sin que esto conlleve un cambio en el precio o en 
otros términos y condiciones. 
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25. Firma del contrato 
El Oferente seleccionado firmará y fechará el contrato, dentro de un plazo máximo de 15 días 
calendario contados a partir de la fecha de notificación de adjudicación. 

26. Garantía de cumplimiento (NO APLICA) 
El Oferente seleccionado proporcionará una garantía de cumplimiento de contrato, juntamente con la 
firma del contrato, mediante el Formulario de garantía de cumplimiento del contrato incluido en los 
documentos de la SDC y según las Condiciones especiales del contrato. 
  
El incumplimiento por parte del Oferente seleccionado de los requerimientos de la Cláusula 24 ó de la 
Cláusula 25 será razón suficiente para anular la adjudicación y ejecutar la garantía de cumplimiento 
de la propuesta, si la hubiera, en cuyo caso el Organismo Nacional de Implementacion/Socio 
Implementador podrá adjudicar el contrato al siguiente Oferente mejor evaluado o solicitar nuevas 
propuestas 

 
Anexo II – Condiciones generales del contrato 

 
1 CONDICIÓN JURÍDICA 

 

Se considerará que el contratista tiene la condición legal de un contratista independiente con respecto al 
Proyecto, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, en Adelante el Contratante, el Gobierno, y el 
PNUD. Ni el personal del contratista ni los subcontratistas que emplee se considerarán bajo ningún aspecto 
empleados o agentes del Proyecto, del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el Gobierno, el PNUD 
ni de las Naciones Unidas.  

 
2 ORIGEN DE LAS INSTRUCCIONES 

 

El contratista no solicitará ni aceptará instrucciones de ninguna autoridad externa al Proyecto, Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales en relación con la prestación de los servicios conforme a las disposiciones del 
presente contrato. El contratista evitará cualquier acción que pudiera afectar de manera adversa al Proyecto, 
al Gobierno, al PNUD o a las Naciones Unidas y llevará a cabo los servicios comprometidos bajo este contrato 
velando en todo momento por los intereses del Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 

 

3 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA HACIA SUS EMPLEADOS 
 

El contratista será responsable por la competencia profesional y técnica de su personal y seleccionará, 
para trabajar bajo este contrato, a individuos confiables que se desempeñen eficazmente en la ejecución 
de este, que respeten las costumbres locales y que ajusten su conducta a elevadas normas éticas y 
morales. 
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4 CESIÓN 
 

El contratista no podrá ceder, transferir, dar en prenda o enajenar el presente contrato, en todo o en parte, 
ni sus derechos, títulos u obligaciones en virtud de él, salvo que contase con el consentimiento escrito 
previo del Proyecto. 

 

5 SUBCONTRATACIÓN 
 

En el caso de que el contratista requiriera los servicios de subcontratistas, el contratista deberá obtener la 
aprobación escrita previa y la autorización del Proyecto para todos los subcontratistas. La aprobación de 
un subcontratista por parte del PNUD no relevará al contratista de ninguna de sus obligaciones bajo el 
presente contrato.  Los términos y condiciones de todos los subcontratos estarán sujetos y deberán 
ajustarse a las disposiciones de este contrato. 

 

6 PROHIBICIÓN DE QUE LOS FUNCIONARIOS OBTENGAN BENEFICIOS 
 

El contratista declara que ningún funcionario del Proyecto, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, 
del Gobierno, del PNUD o de las Naciones Unidas ha recibido o recibirá ningún beneficio directo o indirecto 
como consecuencia del presente contrato o de su adjudicación. El contratista acepta que la violación de 
esta norma constituye un incumplimiento de una cláusula esencial del presente contrato. 

 
7 INDEMNIZACIÓN 

 
El contratista indemnizará, defenderá y mantendrá indemne a su costa al Proyecto y/o Ministerio de 
Ambiente y recursos Naturales, al Gobierno, al PNUD, a sus funcionarios, agentes y empleados contra 
todos los juicios, reclamos, demandas y responsabilidades de toda naturaleza o especie, incluidos los 
costos y gastos que se derivaren de actos u omisiones del contratista o de sus empleados, funcionarios, 
agentes o subcontratistas en la ejecución de este contrato. Esta cláusula será aplicable también, inter alia, 
a cualquier reclamo y responsabilidad que se vincule con indemnizaciones por accidentes de trabajo de 
los empleados del contratista, así como responsabilidades por sus productos y por el uso de inventos o 
artículos patentados, material protegido por derechos de autor o por otros derechos intelectuales que 
pudieren presentar el contratista, sus empleados, funcionarios, agentes, personal a cargo o 
subcontratistas. Las obligaciones establecidas en el presente Artículo no caducarán al terminar este 
contrato.  
 
 

8 SEGUROS Y RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS  
 
1) El contratista obtendrá y mantendrá los seguros de indemnización y responsabilidad contra todo riesgo 

con relación a elementos de su propiedad y a todo el equipo que utilizare para la prestación de servicios 
en virtud del presente contrato.  
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2) El contratista proporcionará y mantendrá los seguros correspondientes para cubrir indemnizaciones 
por accidentes de trabajo o su equivalente para su personal por cualquier reclamo a causa de 
accidentes o fallecimiento que pudieran tener lugar con relación a este contrato. 

 
3)  El contratista también proporcionará y mantendrá seguros de responsabilidad civil por un monto 

adecuado a fin de cubrir reclamos de terceros por muerte o accidente, o pérdida o daños a la 
propiedad, que pudieren tener vinculación con la prestación de servicios bajo este contrato o por la 
utilización de cualquier vehículo, embarcación, aeronave u otro equipo alquilado o de propiedad del 
contratista o de sus agentes, empleados o subcontratistas para la ejecución del trabajo o la prestación 
de los servicios vinculados con el presente contrato.  

4) A excepción de la indemnización del personal por accidentes de trabajo, las pólizas de seguro 
contempladas en este Artículo deberán:  

 
(i) Designar al Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales como asegurado adicional;  

 
(ii) Incluir una cláusula en la que la Compañía de Seguros renuncia a subrogarse de los derechos del 

contratista en contra o respecto del Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales; 
 

(iii)  Incluir la indicación de que el Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales será notificado 
por escrito con treinta (30)   días de anticipación por parte de los aseguradores de cualquier 
cancelación o cambio en la cobertura.  

 
5) El contratista proporcionará, a solicitud del (Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales, 

prueba satisfactoria de los seguros exigidos bajo esta Cláusula. 
 

9 EMBARGO PREVENTIVO / DERECHO DE GARANTIA REAL 
 

El contratista no provocará ni permitirá que un derecho de garantía real, embargo preventivo o gravamen 
constituido o tratado por alguna persona sea incluido o permanezca en el expediente de cualquier oficina 
pública o en un archivo del Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales para cobrar cualquier 
deuda monetaria vencida o por vencerse y que se le deba en virtud del trabajo realizado o de los materiales 
suministrados conforme al presente contrato o en razón de cualquier otra demanda o reclamo contra el 
contratista.  

 
10 PROPIEDAD DEL EQUIPAMIENTO  

 

La propiedad de cualquier equipamiento y de suministros que pudiera proporcionar el Proyecto y/o 
Ministerio de Ambiente y recursos Naturales quedará en manos del Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y 
recursos Naturales, debiéndose devolver al Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales dicho 
equipamiento al finalizar el presente contrato o cuando el mismo ya no sea necesario para el contratista. 
El equipamiento deberá devolverse al Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales en las 
mismas condiciones en que fuera recibido originalmente por el contratista, a excepción del desgaste 
normal que el mismo pudiera haber sufrido por su utilización. El contratista será responsable ante el 
Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales por el equipamiento dañado o deteriorado más 
allá del desgaste normal causado por su utilización.  
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11 DERECHOS INTELECTUALES, PATENTES Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD  
 

El Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales será el titular de todos los derechos 
intelectuales y demás derechos de propiedad, incluyendo, patentes, derechos de propiedad intelectual y 
marcas comerciales con relación a los productos, documentos y otros materiales que se vinculen 
directamente con o se produzcan o preparen o se armen como consecuencia de o en el transcurso de la 
vigencia del presente contrato, no siendo esta enumeración taxativa. A solicitud del Proyecto y/o Ministerio 
de Ambiente y recursos Naturales, el contratista tomará todos los recaudos necesarios, ejecutará todos 
los documentos necesarios y asistirá en general para resguardar dichos derechos de propiedad y transferir 
los mismos al Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales de acuerdo con los requerimientos 
de la legislación que fuera aplicable. 

 
12  UTILIZACIÓN DEL NOMBRE, EMBLEMA O SELLO OFICIAL DEL Proyecto, el Gobierno, el PNUD   

O DE LAS NACIONES UNIDAS  
 

El contratista no publicitará o hará pública la circunstancia de que está prestando servicios para el Proyecto 
y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales ni utilizará el nombre, emblema o sello oficial del Proyecto 
y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales, el Gobierno, el PNUD o las Naciones Unidas o abreviatura 
alguna de sus nombres con fines vinculados a su actividad comercial. 

 

13 NATURALEZA CONFIDENCIAL DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN 
 
1) Los mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, documentos 

y demás datos compilados o recibidos por el contratista en virtud del presente contrato serán de 
propiedad del Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales y serán considerados de 
carácter confidencial y se entregarán solamente a los funcionarios del Proyecto y/o Ministerio de 
Ambiente y recursos Naturales debidamente autorizados al concluir los trabajos previstos en virtud del 
presente contrato.  
 

2) El contratista no podrá divulgar en ningún momento a ninguna persona, Gobierno u autoridad ajena al 
Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales ninguna información a la que tenga acceso 
a causa de su vinculación con el Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales y que no 
tenga estado público, sin la autorización del Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales, 
ni podrá utilizar la misma para su propia ventaja. Estas obligaciones no caducarán al terminar el 
presente contrato.  

 
14  FUERZA MAYOR; OTRAS MODIFICACIONES EN LAS CONDICIONES  
 
Fuerza mayor, tal como se la entiende en esta Cláusula, significa actos fortuitos, de guerra (declarada o 
no) invasión, revolución, insurrección u otros actos de naturaleza o fuerza similar que estén fuera del 
control de las Partes. 
 
En el caso de cualquier evento de fuerza mayor y tan pronto como posible a partir de que el mismo haya 
tenido lugar, el contratista comunicará este hecho por escrito con todos los detalles correspondientes al 
Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales, así como cualquier cambio que tuviera lugar si 
el contratista no pudiera, por este motivo, en todo o en parte, llevar a cabo sus obligaciones ni cumplir con 
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sus responsabilidades bajo el presente contrato. El contratista también notificará al Proyecto y/o Ministerio 
de Ambiente y recursos Naturales cualquier otra modificación en las condiciones o en la aparición de 
cualquier acontecimiento que interfiriera o amenazará interferir con la ejecución del presente contrato. Esta 
notificación incluirá todas las medidas alternativas razonables para dar cumplimiento al presente que no 
se vean impedidas por el evento de fuerza mayor. Al recibir la notificación requerida bajo esta Cláusula, el 
Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales tomará las acciones que, a su criterio, considere 
convenientes o necesarias bajo las circunstancias dadas, incluyendo la aprobación de una extensión de 
tiempo razonable a favor del contratista para que el mismo pueda desarrollar sus obligaciones bajo el 
presente contrato. 
En caso de que el contratista no pudiera cumplir con las obligaciones contraídas bajo el presente contrato, 
ya sea parcialmente o en su totalidad, en razón del evento de fuerza mayor ocurrido, el Proyecto y/o 
Ministerio de Ambiente y recursos Naturales tendrá el derecho de suspender o rescindir el presente 
contrato en los mismos términos y condiciones previstos en la Cláusula 15 “Rescisión”, salvo que el período 
de preaviso será de siete (7) días en lugar de treinta (30) días.  
 
15 RESCISIÓN 
 
Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente contrato con causa justificada, en su totalidad o 
parcialmente, notificando a la otra parte por escrito con un preaviso de treinta días. La iniciación de un 
procedimiento arbitral según la Cláusula 16 “Resolución de Conflictos” que se indica más abajo, no se 
considerará una rescisión del presente contrato.  
 
El Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales, según corresponda se reserva el derecho de 
rescindir sin causa alguna el presente contrato, en cualquier momento, notificando por escrito al contratista 
con 15 días de anticipación, en cuyo caso el Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales, 
según corresponda reembolsará al contratista todos los gastos razonables en los que éste incurriera con 
anterioridad a la recepción del aviso de rescisión.  
 
En caso de rescisión por parte del Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales, según 
corresponda bajo el presente Artículo, no habrá pago alguno adeudado por el Proyecto y/o Ministerio de 
Ambiente y recursos Naturales, según corresponda al contratista a excepción del que corresponda por 
trabajos y servicios prestados satisfactoriamente de acuerdo con las cláusulas expresas de este contrato. 
El contratista tomará las medidas necesarias para finalizar el trabajo y los servicios correspondientes en 
forma perentoria y ordenada a fin de minimizar pérdidas y gastos adicionales.  
 
En caso de que el contratista fuera declarado en quiebra o sujeto a liquidación judicial o fuera declarado 
insolvente, o si el contratista cediera sus derechos a sus acreedores, o si se nombrara a algún Beneficiario 
a causa de la insolvencia del contratista, el Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales, 
según corresponda podrá, sin perjuicio de ningún otro derecho o recurso al que pudiera tener lugar, 
rescindir el presente contrato a partir de esa fecha. El contratista informará inmediatamente al Proyecto 
y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales, según corresponda en caso de que sucediera alguna de 
las situaciones arriba mencionadas.  
 
16 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 
1) Resolución Amigable 
 
Las Partes realizarán todos los esfuerzos posibles para resolver en forma amigable cualquier disputa, 
controversia o reclamo que surgiese en relación con el presente contrato o con alguna violación, rescisión 
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o invalidez vinculada al mismo. En caso de que las partes desearan buscar una solución amigable a través 
de un proceso de conciliación a definir, vigentes en ese momento o conforme a cualquier otro 
procedimiento que puedan acordar las partes.  
 
2) Arbitraje 

 
A menos que las disputas, controversias o reclamos que surgieran entre las Partes con relación a este 
contrato, o con la violación, terminación o invalidez del mismo, se resolvieran amigablemente de acuerdo 
con lo estipulado en el párrafo precedente de este Artículo dentro de los sesenta (60) días a partir de la 
recepción por una de las Partes de la solicitud de la otra Parte de resolución amigable, dicha disputa, 
controversia o reclamo podrá ser presentada por cualquiera de las Partes para la iniciación de un proceso 
de arbitraje. 
 
En contratos suscritos con proveedores locales: se aplicará lo establecido en el Decreto Legislativo 67-95, 
Ley de Arbitraje. 
 
En contratos suscritos con proveedores extranjeros según el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI 
vigente en ese momento, incluidas sus disposiciones sobre las leyes aplicables. El tribunal arbitral no 
tendrá autoridad para determinar sanciones punitivas. Las Partes estarán obligadas por el fallo arbitral 
resultante del citado proceso de arbitraje a modo de resolución final para toda controversia, reclamo o 
disputa. 
 
17 PRIVILEGIOS E INMUNIDADES 

 

Nada que estuviere estipulado en el presente contrato o que con él se relacionare, se considerará como 
renuncia, expresa o implícita, a los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas o de sus órganos 
subsidiarios.  

 
18 EXENCIÓN IMPOSITIVA  

 
a) En virtud del Acuerdo entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Gobierno 
de la República de Guatemala” suscrito el 10 de julio de 1998, ambas partes han acordado aplicar a los 
proyectos bajo asistencia del PNUD lo dispuesto en la sección 7 de la Convención sobre Privilegios e 
Inmunidades de la Organización de las Naciones Unidas, por lo cual las contrataciones realizadas en el 
marco de los proyectos bajo asistencia del PNUD estarán exentas de todo impuesto directo, salvo por los 
cargos correspondientes a servicios públicos, así como de derechos de aduana y gravámenes de 
naturaleza similar respecto de los artículos que importare o exportare para su uso oficial.   
b) En consecuencia, el contratista autoriza al Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales 
según corresponda a deducir de sus facturas toda suma que corresponda a esos impuestos, derechos o 
gravámenes, salvo cuando hubiere consultado al Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales 
según corresponda antes de efectuar esos pagos y el Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos 
Naturales según corresponda, en cada caso, le hubiere autorizado específicamente a pagar esos impuestos, 
derechos o gravámenes en protesto.  En ese caso, el contratista presentará al Proyecto y/o Ministerio de 
Ambiente y recursos Naturales, según corresponda prueba por escrito de que ha pagado estos impuestos, 
derechos o gravámenes y de que ese pago ha sido debidamente autorizado. 
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19 TRABAJO DE MENORES 
 

19.1 El contratista declara y garantiza que ni él ni ninguno de sus proveedores se encuentra 
involucrado con prácticas que violen los derechos estipulados en la Convención de los Derechos del 
Niño, incluyendo el Artículo 32 de la misma que, inter alia, requiere que se proteja a los menores de la 
realización de trabajos riesgosos o que interfieran con la educación del menor o sean dañinos para su 
salud o atenten contra su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. 
 
 19.2 Cualquier violación de esta declaración y garantía permitirá al Proyecto y/o Ministerio de 
Ambiente y recursos Naturales, según corresponda rescindir el presente contrato en forma inmediata, 
notificando debidamente al contratista, sin cargo alguno para el Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y 
recursos Naturales, según corresponda. 
 

20 MINAS 
 

20.1 El contratista manifiesta y garantiza que ni el contratista ni sus proveedores se encuentran activa 
y directamente comprometidos en actividades de patentamiento, desarrollo, ensamblado, producción, 
comercialización o fabricación de minas o en actividades que se relacionen con los componentes 
primariamente utilizados para fabricar las Minas.  El término “Minas” se refiere a aquellos dispositivos 
definidos en el Artículo 2, Párrafos 1, 4 y 5 del Protocolo II, adjunto a la Convención de 1980 sobre 
Prohibiciones y Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse 
excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados. 

 
20.2 Ante cualquier violación de esta manifestación o garantía el (Proyecto y/o Ministerio de Ambiente 
y recursos Naturales, según corresponda tendrá derecho a rescindir este contrato de inmediato 
mediante notificación enviada al contratista, sin que esto implique responsabilidad alguna por los 
gastos de rescisión o cualquier otra responsabilidad por parte del Proyecto y/o Ministerio de Ambiente 
y recursos Naturales, según corresponda.  

 
21 CUMPLIMIENTO DE LA LEY 
 

El contratista cumplirá con todas las leyes, ordenanzas, reglas y reglamentaciones que se relacionen con 
sus obligaciones conforme al presente contrato.  

 
22 FACULTAD PARA INTRODUCIR MODIFICACIONES  
 

Ninguna modificación o cambio efectuados a este contrato, y ninguna renuncia a cualquiera de sus 
disposiciones ni cualquier relación contractual adicional con el contratista tendrá validez y será aplicable 
frente al Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales, según corresponda salvo que se incluya 
en una enmienda al presente contrato que esté debidamente firmada por el funcionario autorizado del 
Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales, según corresponda. 
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Anexo III - términos de referencia (TDR) de la SDC 
 

“SDC-PM-92858-05-2024: Reacondicionamiento del vertedero municipal de Estanzuela, Zacapa, 
incluye los estudios de factibilidad y diseño final para la operación y cierre técnico escalonado del 
vertedero. 

Lugar del servicio Estanzuela, Zacapa 

Plazo de ejecución 255 días calendario 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
La Cuenca del río Motagua, con una extensión total de 17,991 km2, se ubica en la vertiente del Mar Caribe, 
en el centro oeste de Guatemala y en el noroccidente de Honduras, ocupando en Guatemala 15,111 km² 
y en Honduras 2,890 km2. Se extiende desde el altiplano occidental de Guatemala y es un accidente 
geográfico clave del país, debido al aporte de agua proveniente de las montañas del altiplano: la Sierra del 
Merendón, la Sierra de las Minas y Chuacús. Drena a través de 13 departamentos y 98 municipios. Dentro 
de ella se encuentran 55 áreas protegidas y al menos cuatro millones de personas residen en ella.  
 
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de Guatemala implementa una donación del 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial -FMAM- (-GEF- por su sigla en inglés) para ejecutar el Proyecto 
“Gestión ambiental integral de la cuenca del río Motagua”. El objetivo del Proyecto es mejorar la gestión 
integrada de la Cuenca del río Motagua y reducir las fuentes terrestres de contaminación y emisiones de 
contaminantes orgánicos persistentes producidos no intencionalmente (COPs no intencionales) para 
mitigar los impactos en los ecosistemas marino-costeros y los medios de subsistencia de la población local.  
 
Los resultados clave del proyecto son:  
Resultado 1 del proyecto: Evaluación hidrográfica estratégica y sistemática de la Cuenca del río 
Motagua (Análisis de Diagnóstico de Cuencas [ADC]) para que se promueva un entendimiento común 
sobre la problemática que actualmente afecta el agua superficial de la Cuenca y los recursos hídricos 
subterráneos, incluidas las fuentes terrestres de contaminación. El Análisis de Diagnóstico de la Cuenca 
Hidrográfica, que aplicará la metodología Análisis de Diagnóstico Regional/ Plan de Acción Estratégico 
(ADR/PAE), identificará, cuantificará y establecerá los problemas ambientales prioritarios nacionales y 
regionales que afectan la cuenca del Río Motagua; reunirá y analizará la información técnico-científica 
centrada en cuestiones relacionadas con la contaminación de las aguas superficiales y las aguas 
subterráneas, con la participación y la consulta de todos los actores clave en la cuenca.  
 
Resultado 2 del proyecto: Formulación del Plan de Acción Estratégico, que será un documento de 
política negociado y aprobado al más alto nivel (ministerial). Primero, el Plan de Acción Estratégico 
abarcará una serie de reformas jurídicas, políticas e institucionales acordadas, así como inversiones 
prioritarias, necesarias para invertir en los asuntos bilaterales (Honduras-Guatemala) prioritarios 
identificados a través del Análisis de Diagnóstico Cuenca Baja del Río Motagua. Además, el Plan de Acción 
Estratégico será un documento que establecerá prioridades claras para actuar para resolver los problemas 
bilaterales (Guatemala-Honduras) prioritarios identificados en el diagnóstico, así como para promover la 
Gestión Integral de la Cuenca Hídrica (GICH) y esbozar las inversiones clave requeridas para esta gestión 
integrada de la cuenca compartida y sus acuíferos. Para facilitar la implementación del Plan de Acción 
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Estratégico, se establecerá una Comisión que estará compuesta por representantes de los Ministerios de 
Relaciones Exteriores de Guatemala, los puntos focales del Ministerio de Ambientes y Recursos Naturales 
y las contrapartes hondureñas para el proyecto, representantes de los municipios en los cuales se 
implementarán proyectos piloto, y funcionarios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), entre otros.  
 
Resultado 3 del proyecto: Se pondrán a prueba los aspectos esbozados en el Análisis de 
Diagnóstico Regional / Plan de Acción Estratégico. Aunque la implementación completa del Plan de 
Acción Estratégico está fuera del alcance de este proyecto, se implementarán iniciativas innovadoras para 
la Gestión Integral de la Cuenca Hídrica del Río Motagua que proporcionarán las lecciones aprendidas y 
el conocimiento para reducir la contaminación marina-costera de fuentes terrestres. Estas iniciativas 
incluirán el desarrollo de mejores prácticas de manejo de desechos en los municipios de Guatemala 
ubicados en la Cuenca, así como la implementación de tres (3) proyectos piloto dirigidos a reducir las 
emisiones de COPs no intencionales y los desechos plásticos, mejora de las prácticas municipales de 
gestión de residuos y desechos sólidos que incluirá un inventario de los vertederos de desechos sólidos y 
las prácticas actuales de quema a cielo abierto a través del establecimiento de un sistema de información 
permanente que facilitará la actualización y el intercambio de información para apoyar la toma de 
decisiones a nivel municipal. Además, durante la vida del proyecto se brindarán guías y apoyo técnico a 
los municipios para mejorar la gestión de los residuos sólidos, enfatizando aspectos relacionados con el 
mejoramiento de sistemas de recolección y transporte, reciclaje de materiales y clasificación de residuos 
sólidos en la fuente, manejo de porciones biodegradables de los residuos incluyendo el compostaje, y la 
disposición final de los restos de residuos, evitando la necesidad de la quema al aire libre de cualquier 
material. Los proyectos piloto también permitirán la construcción y operación de nuevas instalaciones o el 
reacondicionamiento de la infraestructura existente para el manejo de los desechos sólidos y la reducción 
de las emisiones de COPs no intencionales y otros desechos químicos. Para el desarrollo e 
implementación de los tres (3) proyectos piloto se eligieron tres (3) municipios dentro de la cuenca del río 
Motagua. En la parte alta de la cuenca se eligió a Pachalúm, Quiché, y; en la parte media, a Estanzuela, 
Zacapa y Los Amates, Izabal.  
 
Resultado 4 del proyecto: Proporcionará los medios necesarios para el Monitoreo y Evaluación de 
los resultados del Proyecto para informar sobre la gestión adaptativa y mejorar la implementación 
del proyecto. El resultado 4 permitirá consolidar las mejores prácticas y lecciones aprendidas como 
resultado de la implementación del proyecto (incluyendo los proyectos piloto), y apoyará la difusión de las 
lecciones aprendidas y experiencias a nivel local (otros municipios y cuencas) y nacional, también en otros 
países de América Latina y el Caribe y a nivel global a través de la participación en las Conferencias del 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial referidas a la temática de Aguas Internacionales. 
 
 
2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 

Antecedentes del área de estudio. 
La cabecera municipal de Estanzuela, municipio del departamento de Zacapa, dista 7.10   km de la 
cabecera departamental Zacapa,   utilizando la carretera CA-10 y 142.5 km de la ciudad de Guatemala por 
la Carretera CA-9. Se ubica en coordenadas geográficas 14°59'55''N y 89°34'25''W, con una altitud sobre 
el nivel del mar de  195 msnm.  
El municipio de Estanzuela es el más pequeño del departamento Zacapa,  92.24 Km2 2; esta conformdo 
por la cabecera municipal, 4 aldeas: Aldea Chispán, Aldea San Nicolás, Aldea Tres Pinos y Aldea el 
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Guayabal.   En la ciudad de Estanzuela, existen 24 barrios, 7 colonias y el resto del territorio está destinado 
al uso agrícola. 
 
Estanzuela está ubicado dentro de dos cuencas hidrográficas: 1) La del Río Grande de Zacapa y 2) la del 
río Motagua, desembocando ambas en la vertiente del Mar Caribe. El territorio es atravesado por varias 
quebradas que desembocan en estas cuencas, pudiendo mencionar la Quebrada La Calera (también 
conocida como quebrada de San Nicolás que a la altura del paraje Monte Largo cambia de nombre), 
Quebrada de los Yajes, Loma de Piedra (Tres Pinos), Los Aragonés, y Quebrada de las Casas. 
 
Servicios públicos: La cabecera municipal tiene agua entubada proveniente de pozos, los cuales se 
manejan con paneles solares en su mayoría; el sistema de arranque lo hace con energía electrica que 
presta Energuate.   La cabecera municipal tiene sistema de drenaje, el cual fue diseñado para transportar  
aguas negras  hacia las lagunas de oxidación; pero los vecinos han conectado los techos de las casas al 
drenaje y ahora funciona como drenaje combinado ( aguas negras + aguas pluviales).  No existe sistema 
de drenajes pluviales, sino que se aprovecha el drenaje natural al centro de las calles para desalojar las 
lluvias, siendo esto favorecido por la topografía del lugar.   
Entre los servicios municipales también se tiene la recolección de basuras al que denominan, Tren aseo 
de municipal,  cuentan con 2 camiones , uno es de volteo  y ambos con capacidad de 6 Toneladas.   Se 
tiene catastro de usuarios de 2,800 usuarios y se recoge basura en el casco urbano y en las aldeas del 
Guayabal y Chispan.   En el caso de la aldea San Nicolas ellos tienen su propio sitio de vertido.  
 
El cobro de recolección de la basura se realiza en un recibo unificado integrado por varios servicios.  Q.20 
agua; Q.5 drenaje; Q. 10 recolección de basura; para totalizar Q.35 en casco urbano, en las aldeas a las 
que se presta servicio no se cobra.   La basura recolectada es llevada al basurero municipal, el cual está 
emplazado en un terreno propiedad de la municipalidad en la Finca la Hondonada, el cual está colapsado 
e impactado por la basura que ha sido deposita por años. 
 
Secuencias de intervenciones y estudios. 
 
En el año 2012  se ejecutó el Proyecto con número de SNIP 94669; Mejoramiento infraestructura 
tratamiento de desechos sólidos relleno sanitario, cabecera municipal Estanzuela, Zacapa. Consistió en la 
readecuación del botadero existente, en donde se depositan los desechos sólidos a cielo abierto y con la 
conformación  de  zanjas para compost , con sus diferentes tecnologías adecuadas para la extracción de 
líquidos; también se consideró la construcción de las galeras de separación de materiales reciclables.  En 
esa oportunidad según la fuente consultada se invirtió Q. 103,000; aporte de Q.100,000 de Concejos de 
Desarrollo, Q.2,000 fondos municipales y Q.1,000 aporte de la comunidad.  Pasado diez años toda la 
infraestructura para la Planta de separación de residuos sólidos ( Galera y alguanas mesas) estan 
totalmente deterioradas. 

En Agosto de 2020 el Ingeniero Jorge Grande funcionario del MARN, a solicitud de la municipalidad de 
Estanzuela visitó el vertedero municipal y  el 17 de septiembre de ese mismo año emitió la  Opinión técnica 
52-2020-DEMARDS/JOGC/jgc Asistencia técnia al vertedero a cielo abierto ubicado en camino que 
conduce del mercado municipal a Ruta Nacional 20. Municipio de Estanzuela, Zacapa donde se resalta la 
principal conclusión:   El tonelaje dispuesto por mas de 25 años, la generación percapita actual, el tamaño 
del área disponible no permite que sea viable la operación del vertedero en esa misma área y manda a la 
municipalidad, a efetuar: 
• Un estudio de caracterización de los desechos y residuos sólidos generados en el municipio. 
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• Presentar un instrumento ambiental de cierre definitivo del vertedero a cielo abierto y del nuevo sitio 
de disposición final: paralelo a esto se debe ubicar o adquirir terrenos que llenen los requerimientos 
físicos y ambientales para la construcción y operación de un relleno sanitario.   

• Además indica que debe la infraestructura, refiriendose a la nueva infraestructura como tal, requiere 
un montaje, en todo el concepto del termino; acciones normativas; operativas y financieras, de 
planeación, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo de supervisión, y evaluacion para el 
manejo de su generación hasta disposición final, afin de lograr, beneficios ambientales, optimización 
economica de su manejo y la acepteción social entre otros. 

 
En septiembre 2023 se presenta el  informe sobre Caracterización de Residuos y Desechos Sólidos1; que 
concluye lo siguiente:   

 La producción per-cápita de basura en Estanzuela es de 0.45 kg/hab/día y la generación es de 5 
ton/día. 

 La composición promedio de los residuos entre el 49% al 51% es fracción orgánica (restos de frutas 
y verduras), susceptibles de transformarse en compost, utilizado como mejorador de suelos en 
horticolas y cultivos semi perennes.    

 Los residuos valorizables representan en promedio 10% (plásticos, papel, cartón, vidrio, metales 
ferrosos y no ferrosos)¸ y los  residuos que deben ir a disposición final se sitúan en el 39% (pañales, 
papel higiénico, restos de embalajes, bolsas nylon, papel y cartón contaminado, etc.).   

 Los tipos de embalajes, tienen un potencial calorífico,  28,493 J/g,   por lo que el consultor a cargo 
de este informe comenta, que  este dato bastante bueno para incinerarlos de manera controlada, 
con incineradores de doble cámara.  Esto contribuirá incrementar el tiempo de vida de los sitios 
de disposición final, siempre y cuando se realicen los trabajos técnicos – operativos que transforme 
toda la operación en  un relleno sanitario.  

 
A principios de octubre 2023,   y como resultado de la visita realizada a la municipalida de Estanzuela, con 
la ayuda del Supervisor de Obra 2se obtuvo  la siguiente imagen del vertedero, generada con Google Earth.  
Se puede apreciar la localización del sitio; ubicado en la coordenadas geográficas 14°58´16.4´´N; 
89°35´44.9´´W, y que dista aproximadamente 200 a 225  m de la colonia municipal la Hondonada.  También 
señala los tipos de cercamiento alrededor del sitio y su estado fisico. 
 

 
1 ESTUDIOS DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS COMUNES DE ORIGEN DOMICILIAR, 
COMERCIAL E INDUSTRIAL Y MERCADOS MUNICIPALES EN LOS MUNICIPIOS DE LOS AMATES, IZABAL; ESTANZUELA, 
ZACAPA Y PACHALUM, QUICHE, PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PILOTO RELACIONADOS 
CON LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS COMUNES. Cuarto informe y final.  Diagnostico de la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos (Masella Solares, César. Septiembre 2023) 
2 Ing. Oscar Paz; Supervisor de Obras; municipalidad de Estanzuela. 
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Una gran parte del terreno no cuenta con pared, sino que es un cerco de postes de madera y alambre.   
 
En las fotos siguientes se presenta la situacion de la pared del cercamiento con parede de Block y que 
aparece marcada con color blanco en el mapa. 
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  Situacion de algunas partes del muro de cercamiento. 
 
En la siguiente secuencia de fotos se puede visualizar la situacion de los vertidos en dicho sitio; ya que la 
basura en muchos puntos alcanza niveles de 1.85 y 2 metros respecto al nivel de la calle aledaña, 
sobresaliendo del muro de block, que cerca parcialmente el terreno.  
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   Vista de la garita de ingreso.    

 Vista de la zona de vertidos. 
 
3. OBJETIVOS DEL SERVICIO  

 
3.1 Objetivo general 

 
Reacondicionar el vertedero municipal de Estanzuela, Zacapa para cumplir con la operación y cierre 
técnico escalonado del mismo en base a la normativa nacional vigente en Guatemala. 
 
3.2 Objetivos específicos 

. 
1. Desarrollar los estudios de factibilidad y diseño final requeridos. 
2. Remediar las áreas que fueron afectadas por la operación del proyecto en especial a los recursos 

de agua y suelo. 
3. Reacondicionar las obras de infraestructura existentes para realizar el cierre técnico escalonado 

del actual vertedero. 
4. Desarrollar el Estudio Técnico para:  La operación y cierre técnico escalonado del vertedero con 

toda la infraestructura apropiada para ello y lograr con ello, ampliar la vida útil del terreno, 
mientras se tiene solucionado el tema de otro terreno con instalaciones apropiadas. 

5. La consultoría proveerá los diseños, especificaciones técnicas, con los planos, para la ejecución 
del reacondicionamiento del vertedero durante la etapa de operación y cierre técnico escalonado. 

6. Los diseños para el relleno sanitario, obedecerán a las condiciones encontradas en el avance de 
la ejecución y cierre técnico escalonado.   

7. Realizar los estudios de analisis de riesgo para el terreno actual, en la etapa de operación y cierre 
técnico. 

8. La empresa consultora deberá efectuar los instrumentos ambientales aplicables a la etapa de 
operación y cierre técnico escalonado del vertedero., o según lo que requiera dicha institución 
responsable.  Realizar los tramites ante el MARN y obtener aprobación de los instrumentos 
correspondientes, de igual forma proceder con el MSPAS, en cualquier requerimiento a completar. 
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4. ACTIVIDADES 
 

El Proveedor de servicios debe realizar el servicio de consultoría en estrecha coordinación con la 
Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP)3.  
 
Los datos levantados deberán ser validados por la UCP, y en campo por las municipalidad de 
Estanzuela, Zacapa. 
  
Para realizar el estudio el consultor podrá usar todos los antecedentes que la mucipalidad, o la 
(UCP instituciones gubernamentales y entidades descentralizadas hayan hechos públicas. La 
UCP compartirá la información que posee respecto a diseños, o estudios anteriores; esta 
información, en todo caso, es preliminar y la misma deberá ser ampliada por la empresa consultora 
con base a la información que deberá obtener durante el desarrollo del estudio.  
La descripción de los servicios solicitados no es limitativa.  
 
El consultor cuando lo considere necesario, podrá ampliarlos, siendo responsable de todos los 
trabajos y estudios que realice. 
 
Para realizar el reacondicionamiento se deberá tomar en cuenta obligatoriamente los siguientes 
manuales, guías o reglamentos: 
 
 Ley de Protección al Medio Ambiente –Decreto 68-86- su reglamento y demás leyes 

relacionadas.  Los instrumentos de evaluación ambiental se presentarán de manera obligatoria 
y de acuerdo al formato de requerimiento para este tipo de proyectos del Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales –MARN. 

 Decreto Ley 90-97; Codigo de Salud y sus reglamentos vigentes. 
 Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes, Acuerdo 

Gubernativo 164-2021. 
 Decreto Ley  Número 106. Código Civil. 
 Criterios Generales para priorizar la planificación, diseño y contrucción y ubicación de las 

Plantas de tratamiento de aguas residuales y desechos sólidos.  SEGEPLAN. 
 Norma técnica para emisión de dictamen sanitario sobre sitios para la disposición final de 

residuos No. DRPSA-004A-2022 
  Norma técnica para la emisión de dictamen sanitario sobre proyectos de construcción o 

implementación de sistemas para el tratamiento y disposición final de desechos sólidos 
DRPSA-004B-2022. 

 Acuerdo gubernativo 236-2006 Reglamento de las Descargas y Reúso de Aguas Residuales 
y de la disposición de lodos. 

 Decreto número 7-2013, “Ley marco para regular la vulnerabilidad, la adaptación obligatoria 
ante los efectos del cambio climático y la mitigación de gases de efecto invernadero  

 Guía Técnica para implementar plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en Guatemala 
elaborado por el Instituto de Fomento Municipal –INFOM-  

 Guía de Formulación y Evaluacion de Proyectos de Inversión Pública FEPIP, 2022. 
 Acuerdo 03-2019 CONRED. 

 
3 La UCP está liderada por Guatemala, quienes coordinan con el equipo de Honduras para la implementación del Proyecto. Por 
tanto, las coordinaciones del Servicio deberán ser realizadas con el Coordinador del Proyecto Binacional. 
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 Guías del AGRIP ( Analisis de Gestión de Riesgo de los Proyectos) vigentes. 

 
Actividades Relevantes de los estudios 
 
Actividad 1. Diagnóstico 
 
1.1. Antecedentes: Analizar la información existente sobre la gestión de los residuos sólidos del 

Municipio en lo que se refiere a estudios, planes y programas que se han ejecutado o que están 
en ejecución y otros que se consideren de utilidad para la elaboración del estudio. En forma 
específica se revisará el PDM-POT de Estanzuela, planimetria del municipio y cualquier estudio 
que exista, como el Estudio de Caracterización de residuos y desechos sólidos recien elaborado4. 

1.2. Definición y caracterizacion del área de estudio:  Para desarollar esta actividad se deberá 
considerar el área de influencia  directa de los servicios de agua municipal, alcantarillado y 
tratamiento de aguas residuales que presta la  municipalidad, para lo cual deberá analizarse y 
considerse; Limites jurisdiccionales; Las condiciones topográficas, tipos  de suelo, geología e 
hidrología, profundidades del nivel freático; Identificación de zonas de riesgo; esto con base a los 
informes de los especialistas de hidrogeologia; analisis de riesgo y geotecnia e inspección del 
sitio 

1.3. Caracterización geográfico, social y económico del área cercana al vertedero:  
Aspectos Sociales: Aspectos cualitativos: realizar un censo en el vertedero y de las personas 
que trabajan en el mismo y evaluar de qué forma se pueden incorporar en las actividades de 
operación de este y si es factible. Culturales; Políticas públicas, Crecimiento de la población 
Vivienda Aspectos cuantitativos, Organización comunitario; de la zona más inmediata al 
vertedero; como la colonia municipa la Hondonada. 

1.4. Aspectos Económico: Situación de los guajeros y de algún grupo con relación al vertedero. 
Tenencia y uso de la tierra; Trabajo y empleo; Rangos de ingreso y gasto familiar.  

1.5. Caracterizar los servicios municipales existentes en la zona del vertedero. La información 
obtenida y descrita debe acompañarse mediante ilustraciones, mapas cartográficos, planos o 
croquis a escala conveniente, donde se pueda visualizar la situación del área de influencia en 
estudio. 

1.6. Identificación de la problemática a resolver. Luego de definida el área de estudio, y mediante el 
análisis de la información que se tuvo bajo análisis y producto de la propia investigación de campo 
de la propia consuloría, se determinará la situación de la gestión de los residuos sólidos, 
investigar la situación del vertedero municipal.  

1.7. Problemática y potencialidades; Identifica y analizar en el vertedero municipal. 
 

Infraestructura existente: 
 Determinar la situacion de cimentación del muro  de concreto que cerca parcialmente el sitio. 

 
4 ESTUDIOS DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS COMUNES DE ORIGEN DOMICILIAR, 
COMERCIAL E INDUSTRIAL Y MERCADOS MUNICIPALES EN LOS MUNICIPIOS DE LOS AMATES, IZABAL; ESTANZUELA, 
ZACAPA Y PACHALUM, QUICHE, PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PILOTO RELACIONADOS 
CON LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS COMUNES. Cuarto informe y final.  Diagnostico de la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos (Masella Solares, César. Septiembre 2023) 
 

DocuSign Envelope ID: 43DDA022-05E9-43E9-8D05-406BC0CEBB7E



Proyecto: Gestión Ambiental Integral de la Cuenca Río 
Motagua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OFICINAS CENTRALES: 7ª. Avenida 3-67 zona 13, Ciudad Guatemala - (502) 2296-0810/11 

 34 

 
 

 Determinar que cantidad de metros necesarios a recuperar o demoler. 
 Determinar si el cercamiento actual con alambre y postes de madera, esta estable,  puede 

aprovecharse o retirar, metros de longitud. 
 Determinar el estado de cimentación de la garita, su posibilida de rehabilitación, servicios con 

que cuenta. 
 Establecer el estado de la cimentación de la galera (antiguo lugar de separacion), si existen 

condiciones para cimentar sobre esta cimentacion otra galera. Con el fin de tener mejores 
condiciones para las personas que efectúan labores de separación de residuos sólidos. 

 Cual es el estado del piso de la galera, parales, largueros etc. 
 
Zonas de vertidos en el vertedero municipal. 
 Establecer el área de vertidos y profundidades en diferente sitios del área impactada. 
 Existencia de agua, de lluvia, lixiviados y otros liquidos que reposan en el vertido.   
 Identificar las áreas susceptibles a deslizamiento,  
 Identificar las áreas susceptibles a incendios. 
 Elaborar una lista de tipo de vertido identificable. 
 En la situación actual que áreas podrían ser susceptibles de uso y para que se usarían 
 En la situacion con manejo apropiado apriori  y según criterio de los especialistas  considerar  

qué zonas del terreno podrían tener algun aprovechamiento y cuál sería su destino. 
 
Servicios básicos en el vertedero. 
 Establecer si hay agua entubada en el terreno, o a cuantos metros se encuentra el punto de 

conexión mas cercano, de igual manera proceder con servicio de electricidad. 
 Existencia de letrinas u otro tipo de infraestructura para disposición final de excretas 
 
Situación legal y posibilidades de expansión en la misma área. Desde el Diagnostico la empresa 
consultora debe establecer la posibilidad de obtener tierra en áreas aledañas al actual vertedero 
municipal, ya que no tiene habitantes en la colindancia y el área ya esta impactada.    
Se debe descartar que la municipalidad pueda tener areas de tierra en estos lugares, ya que 
existe una colonia municipal, con el nombre de la finca de la Hondonada.  

Por la situación del terreno, se requiere que el contratista y su equipo tomen la medidas de 
seguridad para  el equipo de trabajo: calzado apropiado, guantes, anteojos protectores, 
mascarillas con filtro de proteccion, indumentaria en general, extinguidor incendios manual, 
machetes etc.  Esquema de vacunación antitetánico, covid, hepatitis  u otro podría ser apropiado 
para el personal que intervenga, uso de repelentes por zancudos. Etc. 
 

1.8. Analisis de involucrados.  Se debe identificar y describir a los actores o grupos de interés que 
puedan influenciar en la toma de decisiones sobre la situación negativa o potencialidad 
identificada. Para ello se debe analizar con la municipalidad y sus líderes; estructuras y 
organización comunitaria, gremial de cultivadores de melón y otros cultivos, autoridades 
ancestrales, organizaciones de sociedad civil; organizaciones basadas en la fe; representantes 
institucionales sectoriales y organismos de cooperación nacional e internacional, las personal 
que actualmente seleccionan materiales en el vertedero y los trabajadores municipales que 
laboran en el vertedero, así como los pilotos de los camiones y ayudantes, representanes de la 
colonia municipal la Hondonada, entre otros. Este análisis debe permitir identificar a los 
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individuos, grupos u organizaciones que tienen algún tipo de interés en el proyecto.  O que 
puedan aportar información sobre sitios para la búsqueda de nuevos terrenos; propietarios 
intersados en vender; los cultivadores de melón que utilizan el terreno y aque ahora podrían ser 
parte de la solución:  aliados, oponentes y neutrales. (esta actividad debe registrarse y 
demostrarse que se realizó). 

 
1.9. Taller participativo:  Debe llevarse a cabo con los actores involucrados que se identificaron; esto 

con el fin de obtener información de cada uno de ellos sobre la manera en que les afecta el 
problema, sus apreciaciones respecto a la problemática, así como su nivel de involucramiento 
en las soluciones que sean identificadas durante el desarrollo de este estudio. Lo ideal es 
construir el escenario de la problemática; se sugiere utilizar el árbol de problemas y de objetivos 
de manera participativa, además de obtener la validación de los resultados. Al finalizar los 
talleres, dejar constancia de lo actuado y comprometido por medio de actas, fotografías, listados 
de asistencia, entre otros.  

1.10. Arbol de problemas. 
1.11. Analisis de objetivos y árbol de objetivos. 
1.12. Identificación de alternativas y opciones de solución. 
1.13. Analisis de opciones de solución. 
1.14. Identificación de alternativas y opciones seleccionadas. 
1.15. Justificación del Proyecto.  Sin proyecto de cierre técnico y con Proyecto de cierre técnico. 

 
Actividad 2. Identificación del proyecto:  
 
Nombre; objetivos: General y Especificos: El nombre del proyecto. 
 
Actividad 3. Estudio de mercado 

3.1. Análisis de la Demanda; Demanda actual por tipo; Determinar la demanda actual, atendida y la 
insatisfecha por tipo (personas, viviendas, otros), para la recolección y el tratamiento y 
disposición final de desechos y residuos sólidos.  

 Identificar los usuarios actuales y describir la forma en que la población no atendida afronta 
resuelve la problemática de las basuras que produce.  

 Cantidad del servicio que es necesario con recolección, planta de tratamiento y disposición 
final.  Caracterizar la población demandante: edad, sexo, urbana o rural, situación 
socioeconómica, disposición de pago, actitud hacia el proyecto.   

 Identificar los entes generadores de tipo especial que ya cuenten con un sistema de tratamiento 
que esté cumpliendo con lo establecido en el Acuerdo Gubernativo 236-2006 y sus 
modificaciones posteriores, así como los que no cumplen que deberán regularizarse.  

 E incorporar el Analisis de la Demanda futura. 
3.2. Análisis de la Oferta:  

Oferta Histórica, Oferta actual, oferta futura. 
3.3. Análisis de la oferta: Determinar oferta actual y futura en función de los beneficiarios directos e 

indirectos.  
3.4. Oferta histórica: Determinar el tipo y cobertura del servicio ofrecido tanto de recolección como 

de tratamientos y disposición final, con anterioridad de diez años como mínimo, dentro del área 
de influencia del proyecto. 
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3.5. Oferta actual: Determinar el tipo y cobertura del servicio prestado en la actualidad y quienes los 
prestan, en función de los beneficiarios directos e indirectos, especificando si la oferta actual 
es deficiente y por qué no es capaz de satisfacer la demanda. Identificar que instituciones 
ofrecen el servicio, cómo lo hacen y que tarifas aplican.  

3.6. Oferta futura: Determinar el tipo y cobertura de los servicios que se prestarán de acuerdo al 
periodo de diseño a lo largo de la vida útil del proyecto, tanto de recoleccion como para los 
sistemas de tratamiento y disposición final.   

3.7. Balance oferta-demanda: Determinar para el período de diseño, los volúmenes que podrán ser 
manejados por el proyecto a lo largo de su vida útil, y compararlo con la capacidad de atención 
e identificado si existiera déficit en la oferta.  Diagrama de balance. 

3.8. Precios o tarifas: Realizar el análisis histórico y actual de los costos, precios y tarifas existentes 
en el mercado para este tipo de servicios (recolección, tratamiento y disposición final), y su 
relación con los que se pretende implementar por medio del proyecto, debiendo demostrar el 
nivel de factibilidad desde esta perspectiva, principalmente para la auto sostenibilidad del 
mismo. Esto debe contextualizarse para la realidad del municipio. 

3.9. Insumos; Realizar el análisis de los posibles insumos que serán utilizadas en el proyecto para 
la prestación del servicio, con el fin de determinar su existencia en el mercado nacional, análisis 
que dependerá de la propuesta tecnológica que se presentó como opción de solución.  

3.10. Comercialización del Servicio:  Para los desechos recuperables o valorizables y para la 
composta. Promoción y divulgación.  Diseño de estrategia para informar a la población del 
proyecto integral de desecho y residuos sólidos. 

 
Actividad 4. Estudio técnico: 
 

Objetivos del estudio técnico:  Realizar los estudios y diseños pertinentes y necesarios para el 
reacondicionamiento del vertedero y cierre técnico escalonado con el objeto de posibilitar el uso 
del terreno, mientras se inicia operaciones en otro sito en forma sanita y de acuerdo a la normativa 
ambiental vigente.  
 
Entre los Estudios que la consultoría obligada a realizar estan: 

 
4.1. Localización: Macro y Microlocalizacion del sitio donde se ubica el vertedero municipal a cerrar; 

Ubicar geográficamente el proyecto, indicando las coordenadas UTM en plano escala 1:10,000. 
 
4.2. Definición del tamaño del proyecto de cierre: estará en función de: Los volumenes dispuestos 

de vertido en el terreno y estimaciones de los que puedan vertirse en aproximadamente 5 a 
10 años contados a partir que se inicien las operaciones de cierre.  
 Instalaciones necesarias para este tipo de proyecto.   
 El area del terreno, así como de las condiciones topograficas; geotécnicas, hidrogeologicas 

del área.  
 La tecnología seleccionada para los procesos, operaciones y las diferentes etapas del 

cierre. 
4.3. Tecnología del proyecto.   Para realizar el cierre del vertedero la consultoría, debe de 

considerar.  a) si todavía existe material recuperable dentro de los vertidos. b) material 
incinerable, c) material para composta y material a llevar a celdas del relleno u otra disposición.  

4.4. Sistema constructivo. Además, debe seleccionar sistema contructivo a adoptar para la 
infraestructura de todo el cierre e instalaciones necesarias.  Con base a ello debe seleccionar 
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algún equipamiento, que pudiese ser fácil de transportar a otro sitio, cuando el terreno se 
abandone totalmente; maquinaria necesaria etc. además deberá justificar la razón por la que 
se justifica su implementación, sobre todo si genera costos por consumo de energía eléctrica, 
combustible y/o consumibles.  

4.5. Procesos:  a) la posibilidad de recuperar material y sacarlo del área; b) material incinerable, si 
es posible llevarlo a incineradores de alguan fabrica cercana d) posibilidades de obtener 
composta aun dentro del terreno.  No descartar estas o más posibilidades para el cierre final y 
también   darle alguna posibilidad de vida útil al terreno, mientras se encuentra otro sitio; otros. 

4.6. Diagramas de proceso. 
 Diagrama de Proceso de operación y cierre técnico escalonado 
 Diagrama del Proceso de cierre combinado con las operaciones en el sitio durante esa 

etapa. 
4.7. Ingeniería del proyecto.  Se deberá desarrollar la ingeniería para la operación y cierre tecnico 

escalonado del vertedero, considerando entre otra zonificación del sitio para las siguientes 
infraestructuras u otras que se pudiera considerar.  

 Infraestructura de protección:  Asegurar el cercamiento del terreno para evitar el 
ingreso de personas al sitio, tanto durante la etapa de cierre y de posible explotación 
a corto plazo. 

 Infraestructura para el aprovechamiento de los residuos, donde se pueda trabajar en 
labores de selección de material en condiciones hergonómicas, con seguridad 
industrial y en condiciones  sanitariamente adecuadas para el tipo de trabajo de 
separación de desechos sólidos. 

 Infraestructura para agua pluvia: Sistema de desviación de escorrentías (drenajes) de 
agua de lluvia que podrían ingresar al vertedero, con base al estudio hidrológico. 

 Servicios basicos:   
 Electricidad: Diseño de sistema de electricidad para iluminacion y otro usos;  este 

considerando el análisis de tomar la electricidad de poste cercano o bien de 
generacion de iluminación con paneles solares.    

 Agua entubada:  considerar la necesidad de llevar agua entuba para el sitio, para 
acciones de limpieza de personal de guardinía, algunos otros trabajadores y labores 
de construccion, acondicionamiento del sitio. 

 Disposición de excretas.   Considerar sistemas de eliminación  insitu. 
 Operación para el cierre.    
 Diseño de la impermeabilización, los drenajes de los lixiviados,  
 De La planta de tratamiento de los lixiviados tomando como base los resultados de 

las muestras de agua, que deberá ser procesada en laboratorio5,  Fisicoquimico y 
Bacteriologico. Estos resultados serán proporcionados por la UCP. 

 El sistema de extracción de gases y sistema de monitoreo de gases. 
 Celdas emergentes con capacidad de por lo menos 5 a 10 años, para la fase de 

transición de abandono del terreno y cierre. 
 Material de cobertura de celdas y de cobetura final.  
 establecer tipo e identifiacion de banco de materiales. 
 Calles o caminamientos, para trabajar el cierre. 

 
5 Laboratorio debe ser certificado por el Ministerio de Económia. 
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 Diseñar el programa para cierre con cronograma. 
 Uso futuro del sitio, una vez concluya el cierre técnico 

4.8. Reconocimiento del área. Evaluación de las condiciones presentes para los lugares dentro del 
área del terreno, en donde podría ubicarse, patio de maniobras para operación y cierre, 
estructuras para liberación de gases, sistemas de captación de lixiviados, sistema de 
tratamiento de lixiviados.  Celdas de cerramiento. Etc. Así mismo, indicar en este punto, las 
limitaciones existentes para realizar trabajos de ejecución del proyecto.  

4.9. Levantamiento topografico. Realizar un levantamiento topografico de todo el terreno y sus 
instalaciones. Este levantamiento será de primer órden.  Se deberá cumplir: Fundir en el campo 
los bancos de marca por medio de mojones, para futuro replanteo, para el efecto se utilizarán. 
coordenadas geográficas GTM; Se deberá entregar libretas topograficas editables en excel. 
Calculos y planos editables en Cad.   Se deberá considerar que el terreno está impactado en 
toda su área por vertidos, por lo que la topografía debe tomarse con especial cuidado y técnica 
para lograr su prescisión.  La metodología que adopte para tomar datos topográficos del terreno 
en la situación actual es esencial.   

4.10. Inspección de suelos. Debe realizarse estudio geotécnico para determinar las características 
del suelo, con el objeto de disponer de datos fidedignos para la fase de diseño estructural, 
diseño de celdas, previendo así, minimizar riesgos y dotar de seguridad a la misma.  Las 
perforaciones deberán realizarse a una profundidad de 2 m, abajo del propio suelo del terreno, 
2 perforaciones o las que el diseñador considere apropiadas y a la profundidad que el diseñador 
así lo requiera. Estos análisis deben ser realizados en laboratorio acreditado, y los resultados 
de las pruebas, firmadas por Ingeniero (a) especialista en geotecnia.  Colegiado Activo.  
Analizar las  condiciones de suelo y del vertido, mediante ensayos de penetración. 

4.11. Estudios hidrogeologicos; para definir  la seguridad del sitio contra desastres; condición 
climática; aguas superficiales, especialmente en lo referente al patron de drenaje del sitio, 
posibilidad de inundaciones o de arraste de los actuales vertidos. La  profundidad del agua 
subterranea en el sitio, para prevenir o minimizar la posibilidad de contaminacion. 

4.12. Condiciones ambientales locales: especialmente en lo referente a la proximidad de áreas 
pobladas  y el impacto que sobre ellos tendrían, las operaciones para el cierre y alguna posible 
explotación por corto tiempo.(ruidos, malos olores, polvo, plagas etc). 

4.13. Periodo de vida util para el terreno.  Estimar la vida útil de operación del terreno en la etapa de 
cierre, siempre y cuando esto se considere posible o bien.  Considerar la posibilidad de una 
celda emergente con una vida util de por lo menos 5 a 10 años, para disponer los residuos 
recolectados, mientras se concreta el cierre del vertedero en forma definita y se localiza un 
nuevo terreno. 

4.14. Bases de diseño. Todo cálculo y propuesta del proyecto deberá estar sustentada en 
bibliografía, experiencias, ensayos, etc. comprobables. Normas estructurales de AGIES, 
vigentes, Normas del INFOM, Normas ambientales de Diseño. Se refiere al proceso de cálculo 
y concepción de las características específicas de cada uno de los elementos que conformaran 
la infraestructura del cierre sanitario del vertedero municipal. 

4.15. Memoria de cálculo.  Para la infraestructura destinada para la selección de materiales, la 
operación y el cierre tecnico, instalaciones, celdas, cobertura final etc. 

 Para la infraestructura  que posibilite la operación del sitio en la etapa de cierre, 
considerar el diseño de una o varias  celda emergente para esta etapa, con un periodo 
de vida determinado. 
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 Todo debidamente justificados, en forma lógica y ordenada, debiendo adjuntar además 
las referencias bibliográficas, experiencias, ensayos, etc. que hayan sido consultadas. 
Cada memoria de cálculo, deberá ser firmada y sellada por el profesional de acuerdo 
a la especialidad que el diseño requiera. 

4.16. Planos constructivos de obra.  El consultor esta obligado a realizar planos para el 
acondicionamiento y los entregará al ingeniero ejecutor en el vertedero, para que este avance 
en las labores de acondicionamiento, estos planos deberán ser en digital e impresos, firmados 
y sellados y deberán elaborarse en autocad.  Los planos del relleno sanitario deben ser 
analizados en forma conjunta con el ingeniero ejecutor de los trabajos de acondicionamiento. 

4.17. En el informe final del Estudio técnico y en el final de consultoría, todos los planos deberán 
presentarse aprobados, firmados, sellados y timbrados por cada profesional responsable del 
diseño. Colegiado activo. El cajetín será aquel que requiera la municipalidad al igual que el 
logotipo. Ante de doblar planos deberán escanearse, para que al escanearse aparezca las 
firmas, sellos y timbres sin deformaciones.  El escaneo deberá ser de muy buena calidad. El 
juego de planos como mínimo deberá tener las siguientes hojas. 
a. Plano indice  
b. Plano de Ubicación y plano de localización del proyecto (vertedero municipal).  
c. Topografía y/o curvas de nivel. 
d. Plano general de distribución en vista de planta, de las infraestructuras que se construirán 

o se reacondicionarán del relleno.  Medidas. Detalles. 
e. Red general del sistema de evacuación de gases. Chimeneas, altura, detalles. Planta, 

perfil.  
f. Red general del sistema de alcantarillado para lixiviados, ubicando obras de captacion en 

el relleno sanitario y otras instalaciones.  
g. Planta y perfil de la línea de cualquier colector o drenaje que se diseñe y unificación de las 

líneas de descargas, puntos y unificación de descargas. Indicar diámetros, pendiente y 
longitud, cotas Invert. 

h. Plano de ubicación de las diferentes unidades de tratamiento del sistema de tratamiento 
dentro del terreno, indicando cotas entre cada unidad, niveles y puntos topográficos. 

i. Plano de Diagrama de flujo con la ubicación de las diferentes unidades del sistema de 
tratamiento de lixiviados dentro del predio. Realizarlo en planta y perfil. 

j. Plano de detalle Típicos de obras de arte; Detalles de pozos de registros. 
k. Planos estructurales con Detalles. Planta, secciones, cotas, niveles, acabados y demás 

datos complementarios de cada unidad de tratamiento. 
l. Plano de senderos o calles para del area de cierre.  
m. Planos de sistema de iluminación, detalles 
n. Planos del sistema de disposición de excetas in situ o de drenaje sanitario 
o. Planos de sistema de agua entubada (en caso se diseñe o existe esta opción para el 

terreno u otra.) 
4.18. Especificaciones técnicas de construcción de infraestructura que se diseñe.  Generales y 

especificas. Describir las características de los materiales propuestos y de los procesos 
constructivos de los elementos que conformarán la totalidad del proyecto de cierre tecnico del 
vertedero. 

4.19. Disposiciones especiales. Este documento deberá elaborarse con base al criterio de los 
diseñadores.  
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4.20. Equipamiento y mobiliario. Determinar el mobiliario, maquinaria, herramientas, accesorios y 
otros que son necesarios para la operación y el cierre del proyecto. Estableciendo las 
cantidades en las diferentes etapas decierre.    Tomar en cuenta que deben dictarse las 
medidas para la operación de la maquinaria. 

4.21. Medidas de mitigación ambiental y de riesgo. Considerar en la ingeniería del proyecto, lo 
relacionado con los resultados obtenidos en los estudios de riesgo especialmente lo 
relacionado con las posibles medidas de mitigación; en función de la localización, y su 
consideración en los diferentes componentes de este estudio técnico (diseños, 
especificaciones, planos, costos de la infraestructura para el cierre técnico. 

 
Actividad 5. Reacondicionamiento del vertedero: 

En paralelo a la elaboración del estudio técnico se tienen que iniciar las actividades para la remediación 
del área ya impactada del vertedero en base a lo siguiente: 

5.1 Recuperación de materiales adentro del vertedero: si es factible realizar la recuperación de los 
materiales reciclables como plásticos, metales, latas de aluminio, entre otros. 

5.2 Remediación del vertedero: realizar el movimiento de tierras y compactación del material que 
actualmente ya está adentro del vertedero, realizar las celdas necesarias para lograr una vida útil por 
lo menos de 5 años para lograr un cierre técnico escalonado.  Así como, los canales de conducción de 
agua de lluvia, manejo de lixiviados y cualquiera que sea necesaria para una operación técnica. Para 
la remediación del vertedero la UCP se encargará del arrendamiento de la maquinaria necesaria en 
base al diagnóstico realizado y las recomendaciones dadas por la empresa consultora. 

5.3 Reacondicionamiento de obras de infraestructura existentes: mejorar las obras de infraestructura 
necesarias ya existentes en base a los estudios previamente realizados considerando el muro 
perimetral, galera de reciclables, sanitarios, áreas de compostaje y a cualquiera necesaria para el 
aprovechamiento de material reciclable.  Así como, la planta de tratmiento de lixiviados en base a los 
resultados de laboratorio que serán entregados por la UCP. 

5.4 Mejorar la calidad paisajística del lugar: mediante obras de vegetación con plantas endémicas. 
 

Actividad 6. Estudio administrativo: 

Comprende el desarrollo de los diferentes componentes necesarios que permitan demostrar la factibilidad 
del proyecto desde esta perspectiva, en las etapas de inversión (ejecución y de operación y mantenimiento) 
a lo largo de su vida útil. Para ello, se tomara en cuenta los contenidos siguientes.  

6.1. Planificación. Presentar la matriz del marco lógico del proyecto u otra herramienta a consideración de 
la empresa consultora, en la que se identifiquen los objetivos, productos, actividades, estrategias, 
indicadores (metas), medios de verificación e instrumentos de seguimiento, control y evaluación. 

6.2. Diseño organizacional para la inversión. Plantear el diseño o estructura organizacional para la 
ejecución y cierre técnico del proyecto; así como los objetivos, las funciones de la organización y 
recursos necesarios. Adicionalmente, debe proponerse un sistema de control, supervisión y evaluación 
para la adecuada ejecución del proyecto de tal manera que se asegure el cumplimiento de sus 
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objetivos. El sistema debe incluir los parámetros, la periodicidad, los instrumentos y la metodología de 
control.  

6.3. Diseño organizacional para la post inversión. Presentar y definir la organización funcional y 
presupuestaria que permita mantener los niveles de coordinación para la administración, operación y 
mantenimiento del proyecto, estableciendo el diseño.  
Como este proyecto será administrado por la municipalidad, la empresa consultora deberá proponer 
como insertar el proyecto dentro de la estructura organizativa municipal existente, debiendo indicar los 
perfiles de los profesionales y técnicos necesarios para administrar, operar y mantener el sistema.  

6.4. Costo, precio o tarifa. Determinar los costos para la administración, operación y el mantenimiento para 
la opción que se viene desarrollando del proyecto, con el fin de determinar el costo por metro cubico 
de agua residual tratada, y el costo por vivienda atendida. Con estos costos, se podrá estimar el precio 
(tarifa si fuera el caso) a implementar como pago (único o diferenciado) por parte de los usuarios (por 
conexión) por el servicio recibido. Para establecer el valor de la tarifa, deberán tomarse en cuenta las 
consideraciones siguientes:  

a. Que por medio del precio o tarifa se logre como mínimo la auto sostenibilidad del proyecto 
en el tiempo.  

b. Precio o tarifa que permita cubrir los costos de administración, operación y mantenimiento, 
así como amortización de la deuda por préstamo adquirido para la inversión, y,  

c. Precio o tarifa que permita a) y b), más la recuperación de la inversión inicial, estimando 
para el efecto, el período respectivo, para reinvertir en otros proyectos futuros.  

d. Se deberá diseñar el sistema de cobro del precio o la tarifa por la prestación de los 
servicios.  

6.5. Manual de mantenimiento. La empresa consultora deberá elaborar el manual de la operación y 
mantenimiento del proyecto, rutinas de mantenimiento, programa de mantenimiento, normas de 
seguridad e higiene para la gente que realiza estas labores.  Apoyado con imágenes o dibujos para 
ilustrarlo de manera sencilla, entendible.  

6.6. Programa de capacitación. Elaborar y presentar el programa de capacitación para la administración, 
operación y mantenimiento del proyecto, enfocado al personal técnico y profesional de la municipalidad 
a los segregadores de la basura, que tendrá a su cargo estas labores.  

6.7. Programa de promoción y divulgación social. Deberá realizarse el programa de promoción y 
divulgación social, orientada a lograr la receptividad del proyecto por parte de los habitantes de la 
población a atender con esta iniciativa, a través de dar a conocer principalmente los beneficios, así 
como los costos asociados al servicio, debiéndose considerar los idiomas locales. En la propuesta se 
deberá considerar el componente de educación comunitaria, sobre los temas siguientes: a) Beneficios 
del proyecto, b) separación de la basura, c) Hábitos de higiene, d) Costo y precio del servicio, e) 
Importancia de uso del tren de recolección y pago por el servicio de extracción, transporte, tratameinto 
y disposición final de la basura, e) Recuperación de los recursos naturales y del ambiente en beneficio 
de los habitantes de la localidad, etc.  

 
Actividad 7. Aspectos ambientales:   
 
La empresa consultora deberá efectuar el instrumento ambiental o aviso ambiental correspondiente según 
lo que establezca el MARN para cierre de vertederos. En función de esta categorización, la empresa 
consultora procederá hasta cumplir con los requerimientos de esta institución, compatibilizando esto con 
la opinión técnica 52-2020-DEMARDS/JOGC/jgc Asistencia técnia al vertedero a cielo abierto ubicado en 
camino que conduce del mercado municipal a Ruta Nacional 20. Municipio de Estanzuela, Zacapa 
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Actividad 8.  Análisis y gestión de riesgo:  
 
Para esta actividad, la empresa consultora deberá considerar los resultados del diagnostico y los 
resultados del Estudio técnico; analizar los factores de riesgo del proyecto que incluyan las amenazas y 
vulnerabilidades que puedan afectar o lo hagan susceptible de sufrir daño, por exposición, fragilidad y 
resiliencia. Para el análisis y evaluación de riesgo y su gestión, se deberá considerar la metodología y los 
instrumentos establecidos en las Normas que para el efecto dicte la Segeplán a través de las Direcciones 
que tienen competencia en el tema. Los resultados de la evaluación de riesgo deberán ser considerados 
en el estudio técnico (diseño, planos, especificaciones, costos y presupuestos, etc.), administrativo y 
financiero e introducir las matrices dentro del sistema (online) si así le es requerido. 

Actividad 9. Aspectos legales:   

Esta actividad se desarrollará para determinar la certeza juridica de la tierra y limites del predio del 
vertedero municipal. 

Actividad 10. Aspectos presupuestarios y financieros  

9.1. Costo de ejecución del proyecto. De conformidad con el diseño final del proyecto de Cierre y de 
acuerdo con el desglose de los rubros y las actividades a ejecutar, la empresa consultora deberá 
presentar el detalle de la integración de los costos estimados del proyecto que incluyan precios 
unitarios por renglón y cantidades de trabajo; especificando los costos directos e indirectos 
asociados que considere como por ejemplo: mano de obra calificada, mano de obra no calificada, 
materiales, transporte, acarreos, gastos administrativos, utilidad, etc. mano de obra 
subcontratada, imprevistos, supervisión profesional, etc.  
Para el presupuesto se requiere no utilizar cantidades o unidades globales, utilizando para ello 
la integración de costos unitarios.  
Deberán incluirse los costos de las medidas de mitigación o correctivas que puedan derivarse  
del analisis ambiental; asimismo, los derivados del análisis y gestión de riesgos, y otros costos 
si así se determinara.  
Costos de la comunidad. Deberán definirse los posibles aportes de la comunidad o entidades 
públicas y privadas (mano de obra, materiales, predios, recursos monetarios, etc.) si aplica. Esta 
información deberá ser obtenida en el o los talleres participativos que se llevará a cabo con los 
diferentes actores.  

9.2. Financiamiento. Describir las posibles fuentes de los recursos necesarios para la ejecución del 
proyecto: aporte municipal, comunitario, gubernamental, donación u otros.  

9.3. Programa de ejecución financiera. Elaborar el programa para la ejecución financiera del proyecto 
de cierre de vertedero, de acuerdo con el cronograma de avance físico. 

10. Bibliografía  

11. Anexos  
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5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  
 

5.1 Actividades Complementarias 
 

La UCP facilitará la coordinación de actividades y reuniones iniciales con la municipalidad de Estanzuela.  
 
Complementarias a las actividades descritas en la sección 4, El proveedor de servicios será responsable 
de realizar las siguientes actividades: 
 
- Realizar una (1) reunión presencial de arranque con la UCP para presentar el plan de trabajo.  
- Realizar reuniones presenciales o virtuales quincenales con la UCP para presentar los avances de la 

consultoría, realizar coordinaciones correspondientes. 
- Revisar, recopilar, sistematizar y generar una base de datos con la información generada, que será 

utilizada para los análisis y la generación de resultados y productos requeridos. 
- Atender e incorporar todas las observaciones y correcciones que sean requeridas por la UCP. 
- Realizar presentaciones presenciales de resultados finales en la municipalidad de Estanzuela. 
- De ser necesario, realizar cualquier otra actividad relacionada de mutuo acuerdo entre las partes 

involucradas (UCP y El Proveedor de servicios), mientras que las mismas no retrasen las actividades 
principales y sean vinculadas a los resultados de la presente contrato o estudio. 

5.2 Instrumentos de normas sociales y ambientales 

Complementarias a las actividades descritas en la sección 4, la persona contratista individual será 
responsable de realizar las siguientes actividades: 
 

 Garantizar durante el desarrollo de talleres o reuniones el enfoque de equidad género e 
integración de participación de pueblos indígenas y afrodescendientes y se debe considerar 
el siguiente principio: 

 
El MARN establece dentro de los Principios de la Política Marco de Gestión Ambiental: Equidad de 
Género, principio que se orienta en “garantizar el acceso a las oportunidades en igualdad de condiciones 
para hombres y mujeres. Ambos desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente 
y en el desarrollo. Es, por tanto, imprescindible contar con su plena participación para lograr el desarrollo 
sostenible”. Respeto a la Interculturalidad y Multiculturalidad, principio se orienta al “reconocimiento 
de las propias formas cosmogónicas de conceptuar la relación entre la sociedad y la naturaleza que existen 
dentro de las diferentes culturas del país. En sintonía con los acuerdos de Paz, se harán todas las 
gestiones necesarias para reconocerlas, respetarlas, fortalecerlas y apoyarlas. Las comunidades 
indígenas, así como otras comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del 
ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. El Estado debe reconocer 
y apoyar su identidad, cultura e intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro del desarrollo 
sostenible”. El PNUD, de igual forma, en cumplimiento a la política de desarrollo humano, promueve 
igualdad de oportunidades en procesos de información, consulta y consenso para todas las personas 
desde las perspectivas de género, multiculturalidad y discapacidad. Se solicita aplicar en la presente 
consultoría dichos principios. 
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El Proyecto Gestión Ambiental Integral de la cuenca del río Motagua cuenta con la Estrategia y plan de 
acción de Género y el Plan de involucramiento de partes interesadas, Plan de Pueblos Indígenas, 
los cuales deben considerarse para la ejecución de la presente consultoría, además las actividades que 
se programen deben estar basadas desde la metodología con enfoque de género y con pertinencia cultural, 
esto con la finalidad de generar consciencia de los problemas ambientales, fortalecer los conocimientos 
sobre temas ambientales y generar mayor participación entre mujeres y hombres, pueblos indígenas, 
afrodescendientes y juventudes, y actores estratégicos que se ubican en la cuenca del río Motagua.  
 
6 METODOLOGIA 
 
El proveedor desarrollará en su propuesta técnica el procedimiento para el cumplimiento del servicio en 
los tiempos y plazos establecidos. 
 
Debe tener en cuenta que tendrá que asistir a reuniones con la municipalidad y con la UCP, sean 
presenciales u online.  
 
También se podrán necesitar reuniones de seguimiento con autoridades del MARN. 
 
7 PRODUCTOS ESPERADOS Y PAGOS 
 
Se esperan nueve (9) entregas de productos sujetas a revisión y en versión final.  
 

Entregable /Productos 
Fecha estimada para entrega 

de producto a partir de la 
firma del contrato 
  [días calendario] 

Pago sobre el 
valor del contrato 

Primer producto 
Informe inicial; plan de trabajo, cronograma 
metodología 

15 N/A 

Segundo producto  
Informe 1. Diagnóstico  
Informe 2. Identificación del proyecto 
Informe 3. Estudio de mercado 

30 10% 

Tercer producto 
Informe Estudio tecnico parte 1 (planos de 
diseño y especificaciones) 
Informe de avance del reacondicionamiento del 
vertedero 

60 10% 

Cuarto producto 
Informe Estudio técnico parte 2 (planos de 
diseños y especificaciones) 
Informe de avance del reacondicionamiento del 
vertedero  

90 10% 

Quinto producto 
Informe Estudio técnico parte 3 (Planos de 
diseños y especificaciones) 

120 10% 
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Informe de avance del reacondicionamiento del 
vertedero 
Sexto producto 
Informe Estudio técnico parte 4 (Planos de 
diseños y especificaciones)  
Informe de avance del reacondicionamiento del 
vertedero 

150 15% 

Séptimo producto 
Informe 4. Estudio técnico completo (incluye 
todos los informes y lo requerido en los TdR.) 
Informe de avance del reacondicionamiento del 
vertedero 

180 15% 

Octavo producto 
Informe 5. Reacondicionamiento del vertedero 
Informe 6. Estudio administrativo 
Informe 7. Aspectos ambientales. 
Informe 8. Analisis y gestión de riesgo 
Informe 9. Aspectos legales 
Informe 10. Aspectos presupuestarios y 
financieros 
Informe de avance del reacondicionamiento del 
vertedero. 
 
Copia de formulario y contancia de ingreso del 
aviso al MARN 

210 15% 

Noveno producto. 
Informe final de consultoria.  (Contenido ver 
anexo A-III) 

240 15% 

 
 
Cada producto debe ser entregado a la Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP). Cada informe debe 
entregarse en formato digital conteniendo una versión editable (Word, Excel, PowerPoint, Qgis, según 
aplique) y PDF. 
 
Para revisión de los 9 productos por la UCP, podrá solicitar la impresión de borradores, documentos y 
planos. 
El documento final será entregado en digital e impreso en borrardor para su revisión, la UCP luego de su 
aprobación se ordenará la impresiónl final. 2 impresiones a color.   
  
La consultoría esta obligada a realizar las impresiones de documentos y planos que se puedan necesitar 
para realizar tramites ante las instituciones. 
 
Los documentos finales de los estudios deberán seguir las indicaciones y esquema previsto en el Anexo 
A III. La entrega digital incluye la geodatabase y base de datos -integradas del ámbito del estudio- y otros 
materiales que hayan servido de insumo para la formulación de los estudios. 
Todos los productos deberán ser entregados a la UCP vía correo electrónico de manera digital en versión 
Word editable y PDF. La revisión técnica de los productos estará a cargo del MARN, los cuales tendrán un 
plazo máximo de 15 días calendario (posteriores a la recepción de los mismos), dentro de los cuales se 
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le comunicará al proveedor la aprobación del informe y/o las observaciones efectuadas para su 
consiguiente incorporación/corrección.  
 
Propiedad de los productos: Todas las adquisiciones de materiales o insumos (tales como ortofotos, 
hojas cartográficas, bases de datos, material, equipo, fotografías, shapefiles y otros etc.) que se hicieran 
con fondos del presente estudo (si aplica), pasarán a ser propiedad del Proyecto y serán manejadas 
adecuadamente para preservar su integridad. 
 
Toda la información generada durante el proceso del estudio es propiedad del Proyecto y/o Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales y no podrá ser reproducida o divulgada sin el aval correspondiente.  
 
La versión final de los productos se solicitará hasta el momento en que el Proyecto haya efectuado la 
revisión y aprobación de los productos por escrito, evitando generar impresiones que puedan ser sujetas 
de cambio. 
 
8 INSUMOS A SER PROVISTOS POR EL CONTRATANTE 

 
La UCP facilitará la coordinación de actividades y reuniones iniciales con las municipalidades.  
 
Para los talleres de socialización, las municipalidades y la UCP facilitaran salones, equipo de proyección 
y alimentación para participantes. No contemplar estos costos dentro de su propuesta.  
 
Las empresas consultoras deben de contar con el equipo, materiales y cualquier otro instrumento que se 
requiera para llevar a cabo la consultoría. 
 
9 SUPERVISIÓN 
 
Los datos recabados deberán ser validados por la UCP y, en campo, por las municipalidades. 
 
Asimismo, la UCP realizará el seguimiento y supervisión al cumplimiento de todas las actividades de cada 
producto esperado del servicio de consultoría.  
 La UCP efectuará la revisión y el Coordinador Binacional del Proyecto brindará de manera escrita la 
aprobación de los productos alcanzados por El Proveedor de servicios a fin de verificar plazos, contenido 
general según contrato, redacción y estructura de cada producto, así como calidad de estos.  
Una vez los productos sean de la entera satisfacción de la dirección del Proyecto, se procederá con la 
gestión de pagos correspondientes. De haber observaciones por parte de la UCP y/o el director del 
proyecto, El Proveedor de Servicios tendrá un plazo de 15 días hábiles para atender a las observaciones.  
 
10 DURACIÓN DEL SERVICIO 
 
El servicio se propone para un período de doscientos cincuenta y cinco (255) días calendario (incluido 
el plazo de revisión y aprobación), iniciando con la firma del contrato, de acuerdo con la tabla de productos 
y pagos indicados en el numeral siete. Para efectos de estimación de costos del equipo consultor 
involucrado en el servicio, tomar como referencia la tabla que se establece en el numeral 13. 
 
El cronograma debe incorporar los tiempos de revisión y levantamiento de observaciones a cada uno de 
los productos a presentar. Sin embargo, se debe considerar que el inicio del desarrollo de un producto no 
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debe depender de la aprobación de un producto anterior, debiendo realizarse de manera paralela a la 
revisión del producto que lo antecede. 
 
11  LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
El MARN, el PNUD y el Proyecto, no ofrecen dentro de sus instalaciones espacio físico al proveedor de 
servicios, por lo que éste deberá elaborar los productos del servicio en oficinas propias y en los lugares 
indicados.  
 
El Proveedor de servicios deberá contar con disponibilidad inmediata para llevar a cabo las actividades 
previstas y cumplir con los tiempos establecidos.  
 
Además, deberá contar con disponibilidad de realizar las reuniones necesarias para coordinar y aprobar 
cada producto con la unidad coordinadora del proyecto. Todos los costos relacionados con el cumplimiento 
del estudio serán cubiertos por el Proveedor de servicios, razón por la cual deberá contemplarlo dentro de 
su propuesta financiera. 
 
El Proveedor de servicios también deberá estar en la disponibilidad de acercarse a las oficinas del Proyecto 
para presentar avances, resultados finales del servicio, o bien, cuando así le sea requerido, para la 
presentación de avances. 
 
Para la remediación del vertedero la UCP se encargará del arrendamiento de la maquinaria necesaria en 
base al diagnóstico realizado y las recomendaciones dadas por la empresa consultora. 
 
 
12 PERFIL DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS 
 
El proveedor de servicios seleccionado deberá cumplir con el siguiente perfil (verificable): 

 
 Acreditar un mínimo de 10 años de experiencia en el desarrollo de Estudios en los sectores de gestión 

integral de residuos sólidos y/o infraestructura para preservacion del ambiente.  
 

 Experiencia específica de al menos tres estudios de factibilidad y diseño final de proyectos de gestión 
de desechos y residuos sólidos. 

 
 Al menos 2 experiencia de diseño, operación y cierre técnico escalonado de vertedero municipal o 

relleno sanitario. 
 
Los medios de verificación de las experiencias, seran copias de contratos y sus respectivas constancias 
de aceptación de los Estudios.  Copia de Facturas. 
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13 EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO 

No. Cargo Formación 
Academica  

 Experiencia General Experiencia Especifica 
 

1 Director/coordinador 
del estudio 

Ingeniero Civil o 
Agrónomo con Maestria 
en Ingeniería Sanitaria. 

Experiencia general de al 
menos 15 años en diseño 
de proyectos de 
infraestructura de 
preservacion ambiental. 

 Al menos 2 experiencias 
como director o 
coordinador o 
responsable de estudios 
de viabilidad, a nivel de 
factibilidad y diseño final 
de gestión integral de 
desechos y residuos 
sólidos. 

2 Especialista en 
Evaluación de 
Impacto Ambiental 

Profesional en el grado 
de Licenciado/ 
certificado en el MARN 
para presentar 
instrumentos 
ambientales acordes a 
la Ley y Reglamento 
para este tipo de 
estudios  

Experiencia general 
minima de 8 años en 
Evaluación de Impacto 
Ambiental. 

Mínimo 3 experiencias 
como Evaluador de 
Impacto Ambiental en 
estudios factibilidad y 
diseño final de gestión de 
residuos sólidos que 
incluya relleno sanitario. 
  

3 Especialista en 
Analisis de Riesgo 

Profesional en el grado 
de Licenciado/ 
Especialidad en 
Analisis de 
Riesgo/vulnerabilidad  

Al menos 5 años de 
ejercicio profesional 
como Analista en Riesgo 

Como mínimo 3 
experiencias como Analista 
de Riesgo en estudios de 
factibilidad y diseño final de 
gestión de desechos y 
residuos sólidos que 
incluya relleno sanitario. - 
AGRIP- presentados a 
SEGEPLAN. 

4 Especialista en 
presupuestos 

Licenciado en Ciencas 
Económicas; Ingeniero 
Industrial; Ingeniero 
Civil; Ingeniero 
Agrónomo; Licenciado 
en Administración de 
Empresas. 

Al menos 8 años de 
experiencia en 
elaboración de 
presupuestos. 

Al menos 3 experiencias de 
presupuesto en 
infraestructura para 
desechos y residuos 
sólidos. 

5 Especialista en 
Instalaciones 
Electricas 

Ingeniero electricista 
con especialidad en 
energía renovable o 
ahorros energéticos 
renovable o ahorros 
energéticos  

Al menos 8 años de 
ejercicio profesional 
 

Mínimo 8 experiencias 
como ingeniero diseñador 
de instalaciones electricas 
en diferentes 
infraestructuras 

6 Especialista legal. Abogado y Notario con 
especialidad en 
Derecho Inmobiliario 

Al menos 8 años de 
experiencia general 

Mínimo 8 experiencias de 
análisis y tramites de 
Escrituración de 
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El contrato será suscrito entre MARN y el proveedor de servicios que resultare adjudicada en el proceso. 
El contrato se firmará en formato digital, con certificación de la herramienta de la firma (Docusign). 
El servicio deberá considerar como mínimo el siguiente equipo de trabajo. En caso el personal propuesto 
no cumpla con el perfil solicitado, el contrato no será suscrito y se podrá anular la adjudicación. 
 
En el siguiente cuadro el resumen del total de profesionales requeridos: 
 
Medios de verificación de la formacion profesional y experiencia profesional 
 

 CV actualizado. 
 

 Formación académica:  Copia de títulos universitarios a nivel de licenciatura y/o maestría; 
diplomas de especialización, que demuestres la especialidad. 

 
 Copia de Constancia de Colegiado Activo,  

 
 Experiencia especifica y experiencia general:   Constancias de trabajo que confirmen la 

experiencia general especifica solicita en la cantidad requerida; deberán estar firmadas por el 
contratante. 

 
 Evaluador de Impacto Ambiental.  Copia de certificación extendida por el en el MARN. 

 
 
14 ALCANCE DE LA PROPUESTA FINANCIERA Y CRONOGRAMA DE PAGOS 
 

El pago correspondiente consiste en una suma global en Quetzales (para empresas locales) o dólares 
estadounidenses (para empresas extranjeras) incluyendo todos los gastos relacionados con la 
presentación de los productos requeridos, el número previsto de días de trabajo e impuestos. El monto 
del contrato a firmar será fijo independientemente del cambio en los componentes de los costos.  

Se realizará el pago dentro de los quince (15) días calendario después de recibir la factura y la aceptación 
a entera satisfacción de los productos del servicio de consultoría: 

 

Propiedades, resolución de 
conflictos tierra, sociales. 

7 Especialista en 
Estructuras. 

Ingeniero Civil, con 
Maestría o Especialidad 
en Estructuras 

Por lo menos con 8 años 
de experiencia general 
en estructuras. 

Al menos 5 experiencias de 
diseño estructural de 
muros de contención; 
edificios mayores a 4 
niveles, puentes. 
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Entregable /Productos 
Fecha estimada 
para entrega del 

producto a partir de 
la firma del contrato  

Plazo máximo 
para completar 

revisión y 
aprobación 
requerida    

Tiempo 
para 

trámite de 
pago 

Pago sobre 
el valor del 

contrato 

Primer producto 
Informe inicial; plan de trabajo, 
cronograma metodología 

15 días calendario 
 posterior a la firma 

de contrato 

15 días 
calendario 
después de 
entregado el 

producto 

N/A N/A 

Segundo producto  
Informe 1. Diagnóstico  
Informe 2. Identificación del 
proyecto 
Informe 3. Estudio de mercado 

30 días calendario 
 posterior a la firma 

de contrato 

15 días 
calendario 
después de 
entregado el 

producto 

45 días  
posterior a 
la firma del 

contrato 

10% 

Tercer producto 
Informe Estudio tecnico parte 1 
(planos de diseño y 
especificaciones) 
Informe de avance del 
reacondicionamiento del 
vertedero 

60 días calendario 
 posterior a la firma 

de contrato 

15 días 
calendario 
después de 
entregado el 

producto 

75 días  
posterior a 
la firma del 

contrato 

10% 

Cuarto producto 
Informe Estudio técnico parte 2 
(planos de diseños y 
especificaciones) 
Informe de avance del 
reacondicionamiento del 
vertedero  

90 días calendario 
 posterior a la firma 

de contrato 

15 días 
calendario 
después de 
entregado el 

producto 

105 días  
posterior a 
la firma del 

contrato 

10% 

Quinto producto 
Informe Estudio técnico parte 3 
(Planos de diseños y 
especificaciones) 
Informe de avance del 
reacondicionamiento del 
vertedero 

120 días calendario 
 posterior a la firma 

de contrato 

15 días 
calendario 
después de 
entregado el 

producto 

135 días  
posterior a 
la firma del 

contrato 

10% 

Sexto producto 
Informe Estudio técnico parte 4 
(Planos de diseños y 
especificaciones)  
Informe de avance del 
reacondicionamiento del 
vertedero 

150 días calendario 
 posterior a la firma 

de contrato 

15 días 
calendario 
después de 
entregado el 

producto 

165 días  
posterior a 
la firma del 

contrato 

15% 

Séptimo producto 
Informe 4. Estudio técnico 
completo (incluye todos los 
informes y lo requerido en los 
TdR.) 

180 días calendario 
 posterior a la firma 

de contrato 

15 días 
calendario 
después de 
entregado el 

producto 

195 días  
posterior a 
la firma del 

contrato 

15% 
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Informe de avance del 
reacondicionamiento del 
vertedero 
Octavo producto 
Informe 5. Reacondicionamiento 
del vertedero. 
Informe 6. Estudio administrativo 
Informe 7. Aspectos ambientales. 
Informe 8. Analisis y gestión de 
riesgo 
Informe 9. Aspectos legales 
Informe 10. Aspectos 
presupuestarios y financieros 
Informe de avance del 
reacondicionamiento del 
vertedero. 
 
Copia de formulario y contancia 
de ingreso del aviso alMARN 

210 días calendario 
 posterior a la firma 

de contrato 

15 días 
calendario 
después de 
entregado el 

producto 

225 días  
posterior a 
la firma del 

contrato 

15% 

Noveno producto. 
Informe final de consultoria.  
(Contenido ver anexo A-III) 

240 días calendario 
 posterior a la firma 

de contrato 

15 días 
calendario 
después de 
entregado el 

producto 

255 días  
posterior a 
la firma del 

contrato 

15% 

* El último pago está sujeto a la presentación de la evaluación del proveedor de servicios, por parte de la 
UCP o entidad que ésta designe. 

Luego de aprobarse cada producto, la UCP notificará al Proveedor de servicios, para que emita la factura 
a nombre de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, NIT 312583-1, en Quetzales (para 
empresas locales) o en dólares estadounidenses (para empresas extranjeras), y con la siguiente 
descripción: “Pago correspondiente al pago No. xx,  producto No. xx de la consultoría xx, según contrato 
xxx”. 

El PNUD no es agente retenedor de impuestos, por lo que el proveedor de servicios deberá proceder 
conforme a la legislación tributaria que le aplique. “Los pagos a proveedores de servicios nacionales se 
harán efectivos en Quetzales, y cuando aplique, se emitirá exención de IVA”. El PNUD está exento de 
IVA, por lo que se emitirá el documento correspondiente, y el consultor debe realizar el pago de la 
totalidad del IVA e ISR. 

 

15 DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

El Proveedor de servicios interesado debe presentar su propuesta haciéndola acompañar de los 
siguientes documentos para demostrar sus calificaciones: 

1. Documentación legal y administrativa:  

(i) Copia de los documentos de inscripción del Proveedor de servicios, por medio de 
patente de comercio del proveedor de servicios o de sociedad en la República de 

DocuSign Envelope ID: 43DDA022-05E9-43E9-8D05-406BC0CEBB7E



Proyecto: Gestión Ambiental Integral de la Cuenca Río 
Motagua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OFICINAS CENTRALES: 7ª. Avenida 3-67 zona 13, Ciudad Guatemala - (502) 2296-0810/11 

 52 

 
 

Guatemala.  
(ii) Fotocopia de Nombramiento de Representante legal y documento de identificación.  
(iii) Fotocopia de factura contable vigente y registrada en SAT 
(iv) Fotocopia de RTU y Solvencia Fiscal vigente  
(v) Declaración Jurada firmada por el Representante Legal, de que no cuenta con 

ninguna sanción o impedimento legal para desarrollar el presente trabajo.  
(vi) Términos de Referencia firmados. 

 
2. Para proveedores de servicios extranjeros 

(i) Fotocopia de los documentos de inscripción del proveedor de servicios en el país de 
residencia fiscal 

(ii) Fotocopia de Nombramiento de Representante legal y documento de identificación.  
(iii) Fotocopia del documento que acredita el número fiscal y Solvencia Fiscal vigente.  
(iv) Fotocopia de factura contable vigente.  
(v) Declaración Jurada firmada por el Representante Legal, de que no cuenta con 

ninguna sanción o impedimento legal para desarrollar el presente trabajo.  
(vi) Términos de Referencia firmados.  

 
3. Propuesta Tecnica. 

El Oferente organizará los aspectos operativos y técnicos de su propuesta de la siguiente 
manera: 

(a) Plan de Gestión 
Esta sección deberá proporcionar una orientación corporativa que incluya el año y el 
Estado/país de constitución del proveedor de servicios, junto con una breve descripción de 
las actividades actuales del Oferente. Deberá concentrarse en los servicios que se 
relacionen con la propuesta. 
 
Esta sección también deberá describir la(s) unidad(es) organizativa(s) que serán las 
responsables de la ejecución del contrato, así como el enfoque gerencial general para un 
proyecto de esta naturaleza. El Oferente deberá incluir comentarios sobre su experiencia en 
proyectos similares e identificar la(s) persona(s) que representarán al Oferente en cualquier 
gestión futura con el Proyecto. 

 
(b) Planificación de Recursos 

Esta sección deberá explicitar los recursos del Oferente en términos de personal e 
instalaciones disponibles que sean necesarios para la ejecución de lo requerido. Deberá 
describir la(s) capacidad(es)/instalación(es) actuales del Oferente, así como cualquier plan 
previsto de ampliación. 

(c)  Metodología propuesta 
Esta sección deberá demostrar el grado de adecuación de la propuesta del Oferente con 
relación a las especificaciones requeridas mediante la identificación de los componentes 
específicos propuestos, el análisis de los requerimientos, según lo especificado, punto por 
punto, proporcionando una descripción detallada de las características de la garantía de 
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cumplimiento propuesta y demostrando cómo la metodología que propone se ajusta a o 
excede las especificaciones.  

Las partes operativa y técnica de la propuesta no deberán contener ninguna información de 
precios con respecto a los servicios ofrecidos. Este tipo de información deberá 
proporcionarse por separado e incluirse solamente en el Esquema de precios. 

 

4. Propuesta Financiera que indique el precio fijo total de la propuesta (todo incluido: gastos 
relacionados a la presentación de productos, número previsto de horas de trabajo para cada 
especialista, gastos de viajes, reuniones e impuestos), expresado en Quetzales (para 
empresas locales) o en dólares estadounidenses (para empresas extranjeras), sustentado 
con un desglose de los costos (utilizar el esquema de precios Anexo V). El precio del contrato 
es fijo, independientemente de los cambios en los componentes de los costos.  

 
Se recomienda que previa presentación de la propuesta, el proveedor de servicios interesado revise 
toda la documentación a enviar y realice una auto-calificación que le permita establecer que cumple 
con los criterios de selección descritos en la sección 16 y anexo B III. 

 

16 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

A continuación, se describen todos los criterios que servirán de base para la evaluación de las 
PROPUESTAS. 

a) El método a utilizar es de puntuación combinada en donde las calificaciones y la metodología se 
ponderarán con un máximo de 70% combinándose con la PROPUESTA financiera, la que se 
ponderará con un máximo de 30%. Adjudicándose al puntaje combinado más alto. 

b) Evaluación Preliminar, se evaluará si el proveedor de servicios incluyó dentro de su propuesta, 
todos los documentos solicitados que le permitan al Comité evaluador, realizar la evaluación. 

Criterios Puntuación 
Documentación Legal y Administrativa 

 
a. Para proveedores de servicios nacionales: 

(ii) Copia de los documentos de inscripción del 
Proveedor de servicios, por medio de patente de 
comercio del proveedor de servicios o de sociedad 
en la República de Guatemala.  

(iii) Fotocopia de Nombramiento de Representante legal 
y documento de identificación.  

(iv) Fotocopia de factura contable vigente y registrada en 
SAT 

(v) Fotocopia de RTU y Solvencia Fiscal vigente  
(vi) Declaración Jurada firmada por el Representante 

 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
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Legal, de que no cuenta con ninguna sanción o 
impedimento legal para desarrollar el presente 
trabajo. 

(vii) Términos de Referencia firmados. 
 

       b.    Para proveedores de servicios extranjeros: 

i. Fotocopia de los documentos de inscripción del 
proveedor de servicios en el país de residencia 
fiscal 

ii. Fotocopia de Nombramiento de Representante 
legal y documento de identificación.  

iii. Fotocopia del documento que acredita el número 
fiscal y Solvencia Fiscal vigente.  

iv. Fotocopia de factura contable vigente. 
v. Declaración Jurada firmada por el Representante 

Legal, de que no cuenta con ninguna sanción o 
impedimento legal para desarrollar el presente 
trabajo 

vi. Términos de Referencia firmados. 
 

 
c) Evaluación Curricular y de Propuesta Técnico-Metodológica (70% de la evaluación), una 

vez finalizada la evaluación preliminar, se procederá con esta fase en donde con base a la 
documentación presentada y utilizando los criterios de evaluación que se muestran en el 
siguiente                             cuadro, se otorgarán los puntajes respectivos. 

Resumen de los Formularios de 
Evaluación de la propuesta Técnica 

Ponderación Puntaje 
Máximo 

Proveedor de servicios / Otra 
Entidad 

A B C D E 
1. Antecedentes Técnicos del 

proveedor de servicios / 
Organización que presenta la 
propuesta 

 
25% 

 
25 

     

 
2. 

 
Plan de Trabajo y Enfoque 
Propuestos 

 
50% 

 
50 

     

 
3. 

 
Personal  

 
25% 

 
25 

     

  
Total 

 
100 

     

 

d) Evaluación de propuesta económica, únicamente las propuestas que logren o superen el 
puntaje ponderado de 70 puntos en la etapa de evaluación curricular y propuesta técnica 
competirán en la evaluación de propuesta económica, ponderada con un máximo de 30% a la 
propuesta de menor precio. La ponderación para las propuestas siguientes se estimará de la 
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siguiente manera: X% = Monto propuesta de menor precio x 30 / monto de la propuesta en 
evaluación. 

e) Seleccionado el proveedor de servicios, será notificado vía correo electrónico, al igual que a 
todos los participantes en el proceso de selección. 

 
17 ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS 

 

 
Se estimula una amplia participación en las candidaturas a esta consultoría, en 

cumplimiento a la política de desarrollo humano de promover la igualdad de 
oportunidades para todas las personas desde las perspectivas de género, 

multiculturalidad y capacidades diferenciadas. 
 
 

NOTA: Consultas o detalles de la convocatoria podrán realizarse vía correo electrónico a la dirección 
siguiente: proyectomotagua.gt@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acepto que los términos de referencia que anteceden especifican claramente los servicios y las 
actividades a ser contratadas, así como el grado de conocimientos requeridos. 

Firma (representante del Proveedor de Servicios): _                               

Fecha: _  _  

Nombre (representante del Proveedor de servicios.):   _
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Anexo A III 

 
Contenido Mínimo de Documento final 

 y forma de presentación. 
 
El documento para entregar debe estar ya editado y diseñado, en formato Word y PDF o correspondiente 
para su publicación. 
 
Cartapacio o Leitz, con caratula . 
 
Caratula:  conteniendo el nombre completo del estudio, responsable, fecha. 
Resumen ejecutivo:  Es una relación de todo lo actuado, metodologías utilizadas, informes y resumen de 
cada informe 
 
Informe 1. Diagnóstico  
Informe 2. Identificación del proyecto. 
Informe 3. Estudio de mercado 
Informe 4. Estudio técnico 
Informe 5. Reacondicionamiento del vertedero 
Informe 6. Estudio administrativo 
Informe 7. Aspectos ambientales 
Informe 8. Análisis y gestión de riesgo 
Informe 9. Estudio legal 
Informe 10. Aspectos presupuestarios y financieros 
 
Copia de formulario  y contancia de ingreso  al MARN 
 
Anexos:     Estudio topografico 
 Estudios geotécnicos 
 Estudios hidrogeologicos 
 Resultado de análisis de lixiviados. Estos serán entregados por la UCP. 
 Planos 
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Anexo B III 
CUADRO DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

 
Se solicita completar las siguientes casillas, específicamente con la experiencia que el proveedor de 
servicios ha tenido en cada uno de estos criterios en particular. Debe indicar lugares de trabajo, fechas y 
descripción del trabajo realizado.  
 
Se solicita ser muy descriptivo y dar detalles para que el Comité de Evaluación pueda conocer la 
experiencia del proveedor de servicios en el tema. Anexar al Perfil del Proveedor de servicios. 
 

Criterio 

Antecedentes técnicos del proveedor de servicios 
/organización que presenta la propuesta  

(Narre brevemente las experiencias asociadas al criterio, 
anotando el número de página donde incluye él o los 

medios de verificación) 

1. Acreditar un mínimo de 10 años de 
experiencia en el desarrollo de Estudios en 
los sectores de gestión integral de residuos 
sólidos y/o infraestructura para preservacion 
del ambiente. 
 

 

2. Experiencia específica de al menos tres  
estudio de factibilidad y diseño final de 
proyectos de gestión de desechos y 
residuos sólidos. 
. 

 

3. Al menos 2 experiencia de diseño de 
cierre técnico de vertedero municipal o 
relleno sanitario 

 

 
Experiencia de Personal Profesional 
 

Criterio Experiencia Específica del Personal  
(Narre brevemente las experiencias asociadas al 
criterio, anotando el número de página donde 
incluye él o los medios de verificación 

Director  Coordinador del Estudio 
Al menos 2 experiencias como director o 
coordinador o responsable de estudios de 
viabilidad, a nivel de factibilidad, diseño final, 
reacondicionamiento de vertederos, operación y 
cierre técnico escalonado de gestión integral de 
desechos y residuos sólidos. 
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Especialista en Evaluación de Impacto Ambiental 

Mínimo 3 experiencias como Evaluador de 
Impacto Ambiental en estudios factibilidad y diseño 
final de gestión de residuos sólidos que incluya 
relleno sanitario 

 

Especialista en Analisis de Riesgo 
Como mínimo  3  experiencias como Analista de 
Riesgo en estudios de factibilidad y diseño final de 
gestión de desechos y residuos sólidos que incluya 
relleno sanitario.- AGRIP- presentados a 
SEGEPLAN. 

 

Especialista en presupuestos 
Al menos 3 experiencias  de presupuesto en 
infraestructura para desechos y residuos sólidos. 

 

Especialista en Instalaciones Electricas 
Mínimo 8 experiencias como ingeniero diseñador 
de instalaciones electricas en diferentes 
infraestructuras 

 

Especialista legal. 
Mínimo 8 experiencias de  analisis y tramites de 
Escrituración de Propiedades, resolución de 
conflictos tierra, sociales... 

 

Especialista en Estructuras 
Al menos 5 experiencias de diseño estructural de 
muros de contención; edificios mayores a 4 
niveles, puentes 

 

 
 
 
 
 
Nombre completo y Firma (representante del proveedor de servicos):                          Fecha: 
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Anexo IV – Formulario de presentación de la SDC 
 
De mi consideración: 
 
Habiendo analizado los documentos de la SDC, cuya recepción se confirma por el presente, quienes 
suscriben ofrecemos brindar los servicios de SDC PM-92858-05-2024 “Reacondicionamiento del vertedero 
municipal de Estanzuela, Zacapa, incluye los estudios de factibilidad y diseño final para la operación y 
cierre técnico escalonado del vertedero” por el monto que ha de establecerse conforme al Esquema de 
precios que se incluye en la carpeta digital 2 – propuesta Económica y que es parte integral de esta 
propuesta. 
 
Si nuestra propuesta fuese aceptada nos comprometemos a comenzar y completar la entrega de todos los 
servicios que se especifican en el contrato dentro del plazo establecido. 
 
Acordamos regirnos por esta propuesta durante un período de 60 días desde la fecha fijada para la 
apertura de propuestas en los documentos de la SDC, la que resultará vinculante para quienes suscriben 
y podrá ser aceptada en cualquier momento antes del vencimiento de dicho plazo. 
 
Comprendemos que ustedes no se encuentran obligados a aceptar cualquier propuesta que reciban. 
 
 
Fecha: 
 
Firma: 
 
Aclaración de Firma:   En calidad de:  
 
 
 
Debidamente autorizado/a a firmar la propuesta en nombre y representación de: 
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Anexo V – Esquema de precios de la SDC 
 
 

Se le solicita al proveedor de servicios preparar el Esquema de precios en una carpeta digital separada 
del resto de la SDC según se indica en la Sección D párrafo 14 (b) de las Instrucciones a los Oferentes.  
 
El Esquema de precios deberá brindar un desglose detallado de los costos.  Se solicita proporcionar cifras 
para cada agrupamiento o categoría funcional o producto conforme a los términos de referencia. 
 
Se enumerarán en forma separada las estimaciones para los elementos cuyo costo será reembolsado -si 
los hubiese- como, por ejemplo, viajes y aquellos gastos efectuados del bolsillo del Proveedor de servicios. 
  
Debe utilizarse el formato que aparece a continuación para preparar el esquema de precios.  El formato 
incluye gastos específicos que podrán o no necesitarse o aplicarse pero que se utilizan a modo de ejemplo. 
 
Se ruega proporcionar la información digital en PDF debidamente firmada.: 
 
 

Descripción del gasto/ Esquema de precios 
Conforme a cada producto Cantidad 

Unidad 
de 

medida 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Honorarios         Q 0.00 
Honorarios de profesional (Licenciatura en ciencias 
ambientales o similares) 

 Días    

 Honorarios XXXXXX         
Viáticos       Q 0.00 
Alimentación y hospedaje  días   
          
Otros       Q 0.00 
Útiles de oficina   bienes   
reproducción de materiales  hojas   

TOTALES:       Q 0.00 
 
 
Desglose de costos por Entregables/productos *: 
 

Entregables/productos  
[enumérelos de conformidad con los Términos de 

Referencia] 

Porcentaje del Monto Total 
(Peso para el pago) 

Monto 

1.    

2.   
3.   
4.   

Total   
* Bases para los pagos por producto.  
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