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Dirigido a: Empresas/Firmas Consultoras/ ONGs/OSCs en adelante: “Proveedores de servicios”

SOLICITUD DE COTIZACION No. SDC PM-92858-06-2024

“Reacondicionamiento del vertedero municipal de Los Amates, Izabal, incluye los estudios de
factibilidad y disefo final para la operacion y cierre técnico escalonado del vertedero”.

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, invita en el Marco del Proyecto
92858 Proyecto Gestion Ambiental Integral de la Cuenca del Rio Motagua

Guatemala, 31 de enero de 2024

Estimados sefiores,

Asunto: SDC PM-92858-06-2024

Reacondicionamiento del vertedero municipal de Los Amates, Izabal, incluye los estudios de factibilidad
y disefio final para la operacion y cierre técnico escalonado del vertedero.

1.

Nos es grato solicitarle la presentacion de una propuesta para realizar los estudios indicados en el
asunto, segun los términos de referencia (TDR) adjuntos, los cuales se ejecutaran en forma paralela
con el reacondicionamiento del vertedero, para lograr un cierre técnico escalonado.

A fin de posibilitar la presentacion de dicha propuesta, se incluye en la presente; la siguiente
documentacion:

i. Instrucciones a los oferentes (Anexo 1)
ii. Condiciones generales de contrataciéon (Anexo II)
iii. Términos de referencia (TDR) (Anexo IIl)
iv. Contenido minimo de documento (Anexo A )
v. Cuadro de experiencia especifica (Anexo B Ill)
vi. Formulario de presentacién de propuestas (Anexo 1V)
vii. Esquema de precios (Anexo V)

La propuesta completa, con sus propuestas técnica y financiera, seran recibidas hasta el 15 de febrero
de 2024 a las 16:00 hrs., al siguiente correo electronico: proyectomotagua.gt@gmail.com. Cada uno
de los archivos electréonicos de la propuesta deben enviarse en formato PDF —debidamente
firmados, en los que corresponda—, en una sola carpeta comprimida, en formato .zip., y
organizado por sub-carpetas o archivos bien identificados segun tipo de contenido. La propuesta
financiera debe estar debidamente identificada y separada de la propuesta técnica y otros documentos.
Se solicita que el acceso a la carpeta que contiene la propuesta financiera vaya protegido con una
contrasena, la cual debera compartirse en el contenido del correo en el cual se adjunte la misma. Las
propuestas que no cumplan con esta condicioén seran devueltas y no se consideraran para el
proceso.

En caso de requerir informacién adicional, la misma sera proporcionada a la brevedad posible, pero
cualquier demora en su envio no podra ser considerada como justificacion para extender la fecha de
presentacion de su propuesta.
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5. Mucho le agradeceremos acusar recibo de esta carta e indicar su intencidén de presentar una propuesta
o desistir de hacerlo.

Saludamos a usted muy atentamente.

DocuSigned by:

Jor €duardo Fumander (ardona

Jorge Eduardo Fernandez Cardona
Director del Proyecto
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Anexo | - Instrucciones a los Oferentes

A.

Introduccion

General

El Proyecto Motagua, requiere contratar una empresa para el reacondicionamiento del vertedero
municipal de Los Amates, Izabal que incluya los estudios de factibilidad y disefio final para la operacién
y cierre técnico escalonado del vertedero a realizarse en el marco del Proyecto 92858 Gestion
Ambiental Integral de la Cuenca rio Motagua.

Costo de la propuesta

Todos los costos vinculados a la preparacion y presentacion de la propuesta deberan ser absorbidos
por el Oferente. Ni el Proyecto ni el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, asumiran
responsabilidad por dichos costos en ningln caso, independientemente del tratamiento o de los
resultados de la propuesta presentada.

B. Documentos de Licitacion

3.

Contenido de los documentos de licitacién

Las propuestas deben ofrecer los servicios necesarios para cubrir la totalidad de lo requerido. Se
rechazaran aquellas propuestas que ofrezcan solo parte de lo solicitado. Se espera que el Oferente
revise todas las instrucciones, formularios, plazos y especificaciones incluidos en los documentos de
la SDC. La falta de cumplimiento con lo exigido en dichos documentos sera de responsabilidad del
Oferente y podra afectar la evaluacion de la propuesta.

Aclaraciones respecto de los documentos de licitaciéon

Un posible Oferente que requiera alguna aclaracion sobre los documentos de la SDC podra hacerlo
por escrito al correo electrénico del Proyecto, de acuerdo con lo indicado en la SDC. El Proyecto
respondera por escrito cualquier pedido de aclaracién con respecto a los documentos de la SDC que
se le haga llegar a mas tardar el 8 de febrero de 2024 antes de la fecha limite de presentacion de las
propuestas. El documento que consolide las consultas y respuestas sera enviados a todos los
potenciales Oferentes que han sido invitados a presentar propuestas o, en caso de competencia
abierta, seran publicadas en la pagina web del Organismo Nacional de Implementacién/Socio
implementador hasta 5 dias calendario antes de la fecha limite de presentacion de propuestas. Las
consultas (sin identificar su origen) y las respuestas otorgadas, formaran parte y seran leidas
juntamente con los documentos de la SDC.

Enmiendas a los documentos de la SDC

En cualquier momento, con anterioridad a la fecha limite de presentacion de las propuestas, el
Proyecto podra, por el motivo que fuere necesario, ya sea por iniciativa propia o en respuesta a un
pedido de aclaracién de un posible Oferente, modificar los documentos de la SDC mediante una
enmienda.

Todas las enmiendas que se realicen seran notificadas por escrito, de la misma forma que se indica
en el numeral anterior.

A fin de poder proporcionar a los posibles Oferentes un plazo razonable para analizar las enmiendas
realizadas a los efectos de la preparacion de sus propuestas, el Proyecto podra, a su criterio, extender
la fecha limite fijada para la presentacion de las propuestas.
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C. Preparacion de las propuestas

6.

(@)

(b)

(c)

Idioma de la propuesta

Tanto las propuestas preparadas por el Oferente como la correspondencia y documentos relacionados
con la propuesta que se haya intercambiado entre el Oferente y el Proyecto estaran en espaniol.
Cualquier folleto impreso proporcionado por el Oferente puede estar redactado en otro idioma siempre
que se le adjunte una traduccioén al espaiol de las partes relevantes en cuyo caso, a los fines de la
interpretacion de la propuesta, regira la traduccion al espariol.

Documentos a ser incluidos en la propuesta
La propuesta incluira los siguientes documentos:

(a) Formulario de presentacion de la propuesta;

(b) Documentacién legal y administrativa (ver seccion 15, incisos 1y 2, Anexo lll).

(c) Aspectos operativos y técnicos de la propuesta, incluyendo documentacién que demuestre que
el Oferente cumple con todos los requisitos (ver seccion 15, inciso 4, Anexo lll);

(d) Esquema de precios, completado de acuerdo con las clausulas 8 y 9;

(e) NO APLICA Garantia de mantenimiento de la propuesta.

Formulario de la propuesta

El Oferente organizara los aspectos operativos y técnicos de su propuesta de la siguiente manera:

Plan de Gestion

Esta seccion debera proporcionar una orientacion corporativa que incluya el afio y el Estado/pais de
constitucién del proveedor de servicios, junto con una breve descripcion de las actividades actuales
del Oferente. Debera concentrarse en los servicios que se relacionen con la propuesta.

Esta seccién también debera describir la(s) unidad(es) organizativa(s) que seran las responsables de
la ejecucion del contrato, asi como el enfoque gerencial general para un proyecto de esta naturaleza.
El Oferente debera incluir comentarios sobre su experiencia en proyectos similares e identificar la(s)
persona(s) que representaran al Oferente en cualquier gestién futura con el Proyecto.

Planificacién de Recursos

Esta seccidon debera explicitar los recursos del Oferente en términos de personal e instalaciones
disponibles que sean necesarios para la ejecucion de lo requerido. Debera describir la(s)
capacidad(es)/instalacién(es) actuales del Oferente, asi como cualquier plan previsto de ampliacion.

Metodologia propuesta

Esta seccion debera demostrar el grado de adecuacion de la propuesta del Oferente con relacion a las
especificaciones requeridas mediante la identificacidon de los componentes especificos propuestos, el
analisis de los requerimientos, segun lo especificado, punto por punto, proporcionando una descripcion
detallada de las caracteristicas de la garantia de cumplimiento propuesta y demostrando cémo la
metodologia que propone se ajusta a 0 excede las especificaciones.

Las partes operativa y técnica de la propuesta no deberan contener ninguna informacién de precios
con respecto a los servicios ofrecidos. Este tipo de informacién debera proporcionarse por separado e
incluirse solamente en el Esquema de precios.

Es obligatorio que el sistema de numeracién de la propuesta del Oferente coincida con el sistema de
numeracion utilizado en el cuerpo principal de esta SDC. Cualquier referencia a materiales y folletos
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de tipo descriptivo debera incluirse en el parrafo correspondiente de la propuesta, aunque sea posible
proporcionar materiales/documentos como anexos a la propuesta/respuesta.

La informacién que el Oferente considere que esta amparada bajo derechos de patente, si la hubiera,
debera marcarse claramente como “protegida por derechos de patente” a continuacion de la parte
relevante del texto y sera entonces tratada como tal.

Precios de la propuesta

El Oferente debera indicar en un Esquema de precios adecuado, ejemplo del cual se incluye en los
documentos de la SDC, el precio de los servicios que propone suministrar bajo el contrato. La carpeta
que contendra la propuesta financiera debera ser presentada en forma separada y se mantendra
protegido el acceso hasta la finalizacion de la evaluacion de la propuesta técnica.

Moneda de la propuesta y forma de pago
Todos los precios se cotizaran en Quetzales (para empresas locales) o en ddélares estadounidenses
(para empresas extranjeras)

Se esperan nueve (9) entregas de productos. Cada producto debe ser entregado a la Unidad de
Coordinacion del Proyecto (UCP).

Los pagos de conformidad con los servicios prestados se pagaran de la siguiente forma:

Fecha estimada para
entrega de producto a | Pago sobre el
Entregable /Productos partir de la firma del valor del

contrato contrato
[dias calendario]

Primer producto
S : . 15 N/A
Informe inicial; plan de trabajo, cronograma metodologia

Segundo producto
Informe 1. Diagndstico o
Informe 2. |dentificacién del proyecto 30 10%
Informe 3. Estudio de mercado

Tercer producto

Informe estudio técnico parte 1 (planos de disefio y
especificaciones) 60 10%
Informe de avances del reacondicionamiento del
vertedero.

Cuarto producto

Informe estudio técnico parte 2 (planos de disefios y
especificacionfes) 90 10%
Informe de avances del reacondicionamiento del
vertedero.

Quinto producto

Informe estudio técnico parte 3 (Planos de disefios y
especificaciones) 120 10%
Informe de avances del reacondicionamiento del
vertedero.
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Sexto producto

Informe estudio técnico parte 4 (Planos de disefios y
especificaciones) 150 15%
Informe de avances del reacondicionamiento del
vertedero.

Séptimo producto

Informe 4 Estudio tecnico completo (incluye todos los
informes y lo requerido en los TdR.) 180 15%
Informe de avances del reacondicionamiento del
vertedero.

Octavo producto

Informe 5. Reacondicionamiento del vertedero
Informe 6. Estudio administrativo

Informe 7. Aspectos ambientales.

Informe 8. Analisis y gestion de riesgo

Informe 9. Aspectos legales

Informe 10. Aspectos presupuestarios y financieros

Copia de formulario y contancia de ingreso del aviso al
MARN

210 15%

Noveno producto. 0
Informe final de consultoria. (Contenido ver anexo A-lll) 240 15%

* El ultimo pago esta sujeto a la presentacién de la evaluacion del proveedor de servicios por parte de la
UCP o entidad que ésta designe.

1.

12,

13.

D.

Periodo de validez de las propuestas

Las propuestas tendran validez durante sesenta (60) dias, contados a partir de la fecha limite
establecida para la presentacién de propuestas. Una propuesta valida por un periodo menor sera
rechazada por el Proyecto por considerarse que no responde a los requerimientos.

En circunstancias excepcionales, el Proyecto podra solicitar el consentimiento del Oferente para
extender el periodo de validez. La solicitud y las respuestas a la misma se formularan por escrito. No
podra solicitarse ni permitir a un Oferente que modifique su propuesta al aceptar conceder una
extension.

Formato y firma de las propuestas se pide por correo electronico

El Oferente preparara su propuesta en archivos digitales en formato pdf, la propuesta sera firmada por
el Oferente o por una persona o personas legalmente autorizadas por el Oferente para asumir
compromisos contractuales en su nombre y representacion. Esta ultima autorizacion estara contenida
en un poder notarial escrito que se adjuntara a la propuesta.

Pago

El PNUD pagara al Proveedor de servicios después de la aceptacion por parte del Proyecto y del
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales las facturas presentadas por el Proveedor de servicios
al finalizar las etapas pautadas.

Presentacion de las propuestas

14. Presentacion e identificacién de las propuestas
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El Oferente entregara la propuesta en formato digital a la direccion de correo electrénico:
proyectomotagua.gt@gmail.com, en una carpeta comprimida que contendra dos carpetas en su
interior, del modo que se describe a continuacion.

El asunto del correo debe estar identificado de la siguiente manera:

SDC PM-92858-06-2024: Reacondicionamiento del vertedero municipal de Los Amates, lzabal,
incluye los estudios de factibilidad y disefo final para la operacion y cierre técnico escalonado del
vertedero.

15.

16.

17.

e |dentificacidn de la carpeta comprimida, de la siguiente manera:
Proyecto 92858 Gestion Ambiental Integral de la Cuenca del Rio Motagua

Las dos carpetas interiores (propuesta Técnica y propuesta Financiera), con la identificacion indicada
en a).

En la carpeta 1- se indicara claramente “Propuesta Técnica” incluyéndose la informacion solicitada
en la Clausula 8.

En la carpeta 2 — se indicara claramente “Propuesta Econémica” incluyéndose el esquema de
precios e indicaran el nombre y la direccion del Oferente. Se solicita que esta carpeta vaya
debidamente protegida con una contrasefa, que debera compartirse en el contenido del correo en
donde se adjunta la propuesta.

La fecha de ultima de presentaciéon de las propuestas (técnica y econdmica) es el dia 15 de
febrero de 2024 hasta las 16:00 horas GMT.

Fecha limite para la presentacion de las propuestas

Las propuestas deberan ser presentadas al Proyecto en la direccién especificada en la clausula 14.
Presentacion e Identificacion de las propuestas con anterioridad a la fecha/hora limite indicadas (Hora
Oficial de Guatemala).

El Proyecto podra, a su criterio, extender la fecha limite para la presentacién de propuestas mediante
una enmienda a los documentos de la SDC, de acuerdo con lo estipulado en la clausula Enmiendas a
los Documentos de Licitacidon, en cuyo caso todos los derechos y obligaciones del Proyecto y de los
Oferentes sujetos previamente a la fecha limite original estaran regidos por la extension de dicha fecha.

Presentacion Tardia de propuestas

Toda propuesta presentada al Proyecto con posterioridad a la fecha/hora limite establecida para la
presentacion de propuestas sera rechazada, de acuerdo con la clausula Fecha Limite para la
presentacion de propuestas y devuelta en ese momento.

Modificacion y retiro de propuestas

El Oferente podra retirar su propuesta luego de la presentacién de esta, siempre que el Proyecto reciba
una notificacién por escrito con anterioridad a la fecha limite establecida para la presentacion de las
propuestas.

La notificacion de retiro de la propuesta por parte del Oferente debera prepararse, sellarse, identificarse
y enviarse de acuerdo con lo estipulado en la cldusula 17. Fecha Limite para la presentacion de
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propuestas. La notificacion de retiro podra ser también enviada por correo electronico, pero seguida
por una copia de confirmacién debidamente firmada.

No se podra modificar ninguna propuesta con posterioridad a la fecha limite fijada para la presentacion
de las propuestas.

No se podra retirar ninguna propuesta dentro del periodo de tiempo comprendido entre la fecha limite
fijada para la presentacién de las propuestas y la fecha de vencimiento del periodo de validez de la
propuesta especificado por parte del Oferente en el Formulario de Presentacion de propuesta.

Apertura y Evaluacién de las propuestas

Apertura de las propuestas
El Proyecto abrira las propuestas en presencia de un Comité integrado por la persona a cargo del
Proyecto.

Aclaracion de las propuestas

A fin de colaborar con el analisis, la evaluacién y la comparaciéon de las propuestas, el Comité de
Evaluacion podra, a su criterio, solicitar al Oferente aclaraciones con respecto a su propuesta. Tanto
la solicitud de aclaracion como la respuesta deberan realizarse por escrito y no se buscara, ofrecera
ni permitira modificacién en el precio o en el contenido de la propuesta.

Examen Preliminar

El Comité de Evaluacién analizara las propuestas a fin de determinar si las mismas estan completas,
si se ha cometido algun error de cémputo, si los documentos se han firmado correctamente y si las
propuestas estan en orden en términos generales.

Los errores aritméticos se rectificaran de la siguiente manera: si hubiera una discrepancia entre el
precio unitario y el precio total que se obtiene de multiplicar el precio unitario por la cantidad, el precio
unitario prevalecera y se corregira el precio total. Si el Oferente no aceptara la correccion de los
errores, su propuesta sera rechazada. Si hubiera una discrepancia entre lo consignado en letras y en
numeros, prevalecera el monto consignado en letras.

Con anterioridad a la realizacion de una evaluacion detallada, el Comité de Evaluacion determinara si
las propuestas recibidas se ajustan sustancialmente a la Solicitud de propuestas (SDC). A los fines de
estas Clausulas, una propuesta que se ajusta sustancialmente es aquella que concuerda con todos
los términos y condiciones de la SDC sin desvios significativos. La decision por parte del Comité de
Evaluacion del grado de adecuacion de la propuesta se basa en el contenido de la propuesta en si,
sin recurrir a ninguna otra documentacion adicional.

Se podra rechazar una propuesta que no se ajusta sustancialmente a lo establecido y no podra
posteriormente ser adecuada por parte del Oferente mediante correcciones a los aspectos que no
cumplen con lo solicitado.

Evaluacién y comparacién de las propuestas

Para la evaluacion de las propuestas se utiliza un procedimiento que consta de dos etapas mediante
el cual la evaluacién de la propuesta técnica se realiza con anterioridad a la apertura y comparacion
de cualquier propuesta econémica. Sélo se abrira la propuesta econémica de las propuestas que
superen el puntaje minimo del 70% de la calificacion total de 100 puntos correspondiente a la
evaluacion de las propuestas técnicas.
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La propuesta técnica se evaluara sobre la base de su correspondencia o adecuacién con respecto a
los términos de referencia (TDR).

En la segunda etapa se compararan las propuestas econémicas de todos los oferentes que hayan
obtenido la calificacién minima del 70% en la evaluacion técnica. La propuesta econdmica sera
ponderada con un maximo de 30% a la propuesta de menor precio. La ponderacién para las
propuestas siguientes se estimara de la siguiente manera: X% = Monto propuesta de menor precio x
30/ monto de la propuesta en evaluacion.

Criterios para la Evaluacion Técnica

Resumen de los Formularios de Ponderacion Puntaje Proveedor de servicios / Otra
Evaluacion de la propuesta Técnica Maximo Entidad
A B C D E
1. | Antecedentes técnicos/
organizacion que presenta la 25% 25%
oferta
2. | Metodologia Propuesta, 50% 50%
cronograma
3. | Personal 25% 25
Total 100

Se incluyen en las proximas paginas los formularios de evaluacién de las propuestas técnicas. El
puntaje que se puede otorgar y que se especifica para cada criterio de evaluacion indica la importancia
relativa o ponderacion de cada item en el proceso general de evaluaciéon. Los formularios de
Evaluacion de la propuesta Técnica son:

Formulario 1: Antecedentes técnicos/ Organizacion que presenta la propuesta
Formulario 2: Metodologia Propuestos y cronograma.
Formulario 3: Personal

Evaluacion de la propuesta Técnica Puntaje proveedor de servicios/ Otra
Formulario 1 Maximo Entidad
A|l B | ¢c | D | E

Antecedentes técnicos del proveedor de servicios /organizacion que presenta la propuesta

1.1 Acred|tar.un minimo de 10 afios Experiencia 8
de experiencia en el desarrollo | 510 afos

de estudios en los sectores de
gestion integral de residuos | Experiencia

=10 afios
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solidos y/o infraestructura para

de detalle.
requerido

conforme a lo

requerido

Descripcicion no
armoniza con lo

preservacion del ambiente. Experiencia 0
<10 afios
1.2 | Experiencia especifica de al | Cantidad de 9
menos tres (3) estudio de | experiencias
factibilidad y disefio final de >3
proyectos de gestion de | Cantidad de 6
desechos y residuos sélidos. Experiencias
=3
Cantidad de 0
Experiencia
< 3 afos
1.3 | Al menos 2 experiencia de | Cantidad de 8
disefio de cierre técnico de | experiencias
vertedero municipal o relleno >2
sanitario Cantidad de 6
Experiencias
=2
Cantidad de 4
Experiencias
<2
25
Evaluacion de la propuesta Técnica Puntaje | proveedor de servicios/ Otra Entidad
Formulario 2 Maxmo| A | B | ¢ | D | E
Plan de Gestion y Enfoque Propuestos
2.1 | ¢Hasta qué | Sélida descripcion de
punto el | la naturaleza del 5
Oferente trabajo
comprende la | Descripcién acorde 3 5
naturaleza del | con lo requerido
trabajo? Descripcicion no
armoniza con lo 1
requerido
2.2 | Se han | Sdlida descripcion de
abordado los | los aspectos
aspectos relevantes del trabajo | 4
relevantes del | con un nivel de
trabajo con un | detalle preciso
nivel suficiente | Descripcion 4
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23 | Se ha | Sdlida correlacion
considerado la | entre los diferentes 4
correlacion productos de la
entre los | consultoria
diferentes Correlacion se ajusta 4
productos de la | con lo requerido 2
consultoria.
Correlacién no se
ajusta con lo 1
requerido
25 | Se ha | Sélido desarrollo de
desarrollado una metodologia 15
una apropiada para
metodologia realizar el trabajo
apropiada para | La metodologia es 15
el trabajo a | regularmente 12
realizar. apropiada
La metodologia no
es apropiada 6
2.6 | Se ha definido | Sdlida descripciéon
bien el alcance | del alcance del 10
del trabajo y se | trabajo
ajusta a los | Descripcion
TdR. armoniza con lo 7 10
requerido
Descripcicion no
armoniza con lo 4
requerido
2.7 | Se harealizado | Claridad en la
una presentacion del
presentacion trabajo: logica,
clara: Es légica | planificacion realista 12
y realista la | con cronograma de
secuencia de | trabajo e
actividades con | implementacion 12
cronograma vy | eficiente
Su Presentacion
planificacion. armoniza con lo 9
Conduce a una | requerido
implementacio | Presentacion no
n eficiente del | armoniza con lo 6
proyecto. requerido
Calificacion 50
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Evaluacion del equipo de trabajo Puntaje | proveedor de servicios / Otra
Formulario 3 Maximo Entidad
Al B | Cc| D] E
Personal
3.1 Director/Coordinador del estudio
Sub-
Puntaje
Titulo profesional: Ingeniero Civil o Cumple/
Agrénomo con Maestria en Ingenieria No
Sanitaria. cumple
Ingeniero Civil o | Titulo de
Agrénomo con | Maestro en 2
Maestria en Ingenieria | Ingenieria
Sanitaria. Sanltaria
Titulo de 0
Ingeniero
Experiencia general de | Experiencia >
al menos 15 afos en >15 afios
disefio de proyectos de | Experiencia 1
infraestructura de =15 afos
preservacion Experiencia 0
ambiental. < 15 afios
Al menos 2 | Cantidad de
experiencias como | experiencia 2
director o coordinador o >2
responsable de | Cantidad de
estudios de viabilidad, | Experiencias 1
a nivel de factibilidad, =2
disefio final,
reacondicionamiento
de vertederos, .
o’perlacién y cierre Eiggﬂiﬂg: 0
técnico escalonado de
s : <2
gestion  integral de
desechos y residuos
sélidos.
Subtotal 1 6
3.2 Especialista en Evaluacion de Impacto
Ambiental
Sub-
Puntaje
Titulo profesional: Profesional en el Cumple/
grado de Licenciado No
cumple
Profesional en el grado | Licenciatura 1
de Licenciado/ | + certificado.
certificado en el MARN | Licenciatura. 0
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para presentar
instrumentos
ambientales acordes a
la Ley y Reglamento
para este tipo de
estudios
Experiencia general | Experiencia 1
minima de 8 afos en > 8 afos
Evaluacion de Impacto | Experiencia 05
Ambiental. = 8 afos ]
Experiencia 0
< 8 anos
Minimo 3 experiencias | Cantidad de
como Evaluador de | experiencias 1
Impacto Ambiental en >3
estudios factibilidad y | Cantidad de
disefio final de gestion | experiencias 0.5
de residuos sdlidos que =3
incluya relleno | Cantidad de
sanitario. experiencias 0
<3
Sub total 2 3
3.3 Especialista en Analisis de Riesgo.
Sub-
Puntaje
Titulo profesional: Licenciado en Cumple/
cualquier profesion. No
cumple
Profesional en el grado | Licenciatura 1
de Licenciado/ + diploma
Especialidad en
Analisis de Licenciatura 0
Riesgo/vulnerabilidad
Al menos 5 afos de | Experiencia 1
ejercicio profesional > 5 afos
como Analista en | Experiencia 05
Riesgo =5 afos '
Experiencia 0
< 5 afos
Como minimo 3 | Cantidad de
experiencias como | experiencias. 1
Analista de Riesgo en >3
estudios de factibilidad | Cantidad de
y disefio final de | experiencias 0.5
gestion de desechos y =3
residuos solidos que | Cantidad de
incluya relleno | experiencias 0
sanitario. - AGRIP- <3
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presentados a
SEGEPLAN.
Subtotal 3 3
3.4 Especialista en presupuestos
Sub-
Puntaje
Titulo profesional Licenciado en Ciencias | Cumple/
Econdmicas; Ingeniero Industrial; Ingeniero No
Civil; Ingeniero Agrénomo; Licenciado en | cumple
Administracién de Empresas
Licenciado en Ciencas | Licenciatura 1
Econdmicas; Ingeniero | + diploma
Industrial; Ingeniero Civil;
Ingeniero Agrénomo;
Licenciado en
Administracion de Licenciatura 05
Empresas con diploma en )
formulacién o evaluacion de
proyectos o perfiles de
proyectos.
Al menos 8 afios de | Experiencia 1
experiencia en elaboracién > 8 anos
de presupuestos Experiencia 05
= 8 afos )
Experiencia 0
< 8 afos
Al menos 3 experiencias de | Cantidad de
presupuesto en | experiencias 1
infraestructura para >3
desechos y residuos | Cantidad de
sélidos. experiencias 0.5
=3
Cantidad de
experiencias 0
<3
Subtotal 4 3
3.5 Especialista en Instalaciones electricas.
Sub-
Puntaje
Titulo profesional: Ingeniero Electricista Cumple/
No
cumple
Ingeniero electricista con | Ingeniero + 1
especialidad en energia | especialidad
renovable o] ahorros Ingeniero 0.75
energéticos 9 ]
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Al menos 8 anos de Experiencia 1
ejercicio profesional > 8 afos
Ex_per|e~n0|a 05
= 8 afos
Experiencia 0
< 8 afos
Minimo 8 experiencias | Cantidad de
como ingeniero disefiador | experiencias 1
de instalaciones electricas >8
en diferentes | Cantidad de
infraestructuras. experiencias 0.5
=8
Cantidad de
experiencias 0
<8 afios
Subtotal 5 3
3.6 Especialista Legal
Sub-
Puntaje
Titulo profesional Cumple/
Abogado y Notario. No
cumple
Abogado y Notario con | Especialista 1
especialidad en Derecho | Licenciatura 075
Inmobiliario )
Al menos 8 afos de Experiencia
experiencia general > 8 afos 1
Experiencia
= 8 afos 0.5
Experiencia
< 8 afios 0
Minimo 8 experiencias de | Cantidad de
analisis y tramites de | experiencias 1
Escrituracion de >8
Propiedades, resolucion de | Cantidad de
conflictos tierra, sociales. experiencias 0.5
=8
Cantidad de
experiencias 0
<8
Subtotal 6 3
3.7 Especialista en Estructuras
Ingeniero Civil Sub-
Puntaje
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Titulo profesional Cumple/
No
cumple

Ingeniero Civil, con | Titulo de

Maestria o Especialidad en | Ingeniero 2

Estructuras Especializacié

n o Maestria
Ingeniero Civil 0

Por lo menos con 8 afos de Experiencia 1

experiencia general en > 8 afios

estructuras. Experiencia 05

= 8 aflos '
Experiencia 0
< 8 afos

Al menos 5 experiencias de | Cantidad de

disefio estructural de muros experiencia 1

de contencion; edificios >5

mayores a 4 niveles, Cantidad de

puentes. experiencias 0.5

=5
Cantidad de
experiencias 0
<5
Subtotal 7 4
Total 25

F.

22,

23.

Adjudicacién del contrato

Criterios de adjudicacidn, adjudicacion del contrato

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, en el marco del Proyecto 92858 Gestion Ambiental
Integral de la Cuenca Rio Motagua, en adelante “el Contratante”, se reserva el derecho de aceptar o
rechazar cualquier propuesta y de anular el proceso licitatorio asi como de rechazar todas las
propuestas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicacién del contrato sin incurrir por ello
en ninguna responsabilidad con relacion al Oferente que se viera asi afectado y sin tener la obligacion
de informar al Oferente u Oferentes afectados de los motivos de dicha accion.

Antes del vencimiento del periodo de validez de la propuesta, el Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales, en el marco del Proyecto adjudicara el contrato al Oferente calificado cuya propuesta, luego
de haber sido evaluada, es considerada como la que mas se ajusta a los requerimientos establecidos.

Aclaraciones o reclamos de cada Oferente al resultado de la evaluacion

Todo Oferente podra solicitar aclaraciones o presentar reclamos al resultado de su propia evaluacion.
Para mantener la objetividad del proceso de concurso, el Proyecto no respondera reclamos sobre el
proceso hasta que el mismo haya finalizado. La solicitud de aclaracién o reclamo se debera presentar
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por escrito, en nota firmada por el Representante Legal del recurrente, identificado en la propuesta, a
la direccién indica en estos documentos de licitacion.

La solicitud de aclaracion o el reclamo debera presentarse a mas tardar dentro de los 3 dias habiles
después de recibida la notificacion del resultado del proceso. Todos los reclamos se resolveran segun
las normas y regulaciones aplicables al Proyecto por lo que el el Proyecto suspenderé el proceso de
evaluacion y analizara la solicitud respondiendo al interesado, también por escrito, a la mayor brevedad
posible. En caso de no considerarse procedente el reclamo o contestado el mismo, se dara por cerrado
el caso y se continuara con el proceso. Cualquier reclamo que se reciba posterior al plazo
anteriormente establecido, no sera atendido.

Derecho del comprador de modificar los requerimientos en el momento de la adjudicacion

El Contratante, se reserva el derecho, al adjudicar el contrato, de modificar la cantidad de servicios y
bienes especificados en la SDC, hasta por un 25% sin que esto conlleve un cambio en el precio o en
otros términos y condiciones.

Firma del contrato
El Oferente seleccionado firmara y fechara el contrato, dentro de un plazo maximo de 3 dias calendario
contados a partir de la fecha de notificacién de adjudicacion.

Garantia de cumplimiento (NO APLICA)

El Oferente seleccionado proporcionara una garantia de cumplimiento de contrato, juntamente con la
firma del contrato, mediante el Formulario de garantia de cumplimiento del contrato incluido en los
documentos de la SDC y segun las Condiciones especiales del contrato.

El incumplimiento por parte del Oferente seleccionado de los requerimientos de la Clausula 24 6 de la
Clausula 25 sera razoén suficiente para anular la adjudicacién y ejecutar la garantia de cumplimiento
de la propuesta, si la hubiera, en cuyo caso el Organismo Nacional de Implementacion/Socio
Implementador podra adjudicar el contrato al siguiente Oferente mejor evaluado o solicitar nuevas
propuestas.
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Anexo Il - Condiciones generales del contrato

1 CONDICION JURIDICA

Se considerara que el contratista tiene la condicién legal de un contratista independiente con respecto al
Proyecto, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, en Adelante el Contratante, el Gobierno, y el
PNUD. Ni el personal del contratista ni los subcontratistas que emplee se consideraran bajo ningun aspecto
empleados o agentes del Proyecto, del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el Gobierno, el PNUD
ni de las Naciones Unidas.

2 ORIGEN DE LAS INSTRUCCIONES

El contratista no solicitara ni aceptara instrucciones de ninguna autoridad externa al Proyecto, Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales en relacién con la prestacion de los servicios conforme a las disposiciones del
presente contrato. El contratista evitara cualquier acciéon que pudiera afectar de manera adversa al Proyecto,
al Gobierno, al PNUD o a las Naciones Unidas y llevara a cabo los servicios comprometidos bajo este contrato
velando en todo momento por los intereses del Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

3 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA HACIA SUS EMPLEADOS

El contratista sera responsable por la competencia profesional y técnica de su personal y seleccionara,
para trabajar bajo este contrato, a individuos confiables que se desempefien eficazmente en la ejecucion
de este, que respeten las costumbres locales y que ajusten su conducta a elevadas normas éticas y
morales.

4 CESION

El contratista no podra ceder, transferir, dar en prenda o enajenar el presente contrato, en todo o en parte,
ni sus derechos, titulos u obligaciones en virtud de él, salvo que contase con el consentimiento escrito
previo del Proyecto.

5 SUBCONTRATACION

En el caso de que el contratista requiriera los servicios de subcontratistas, el contratista debera obtener la
aprobacion escrita previa y la autorizacién del Proyecto para todos los subcontratistas. La aprobacion de
un subcontratista por parte del PNUD no relevara al contratista de ninguna de sus obligaciones bajo el
presente contrato. Los términos y condiciones de todos los subcontratos estaran sujetos y deberan
ajustarse a las disposiciones de este contrato.
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6 PROHIBICION DE QUE LOS FUNCIONARIOS OBTENGAN BENEFICIOS

El contratista declara que ningun funcionario del Proyecto, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales,
del Gobierno, del PNUD o de las Naciones Unidas ha recibido o recibira ningun beneficio directo o indirecto
como consecuencia del presente contrato o de su adjudicacion. El contratista acepta que la violacion de
esta norma constituye un incumplimiento de una clausula esencial del presente contrato.

7 INDEMNIZACION

El contratista indemnizara, defendera y mantendra indemne a su costa al Proyecto y/o Ministerio de
Ambiente y recursos Naturales, al Gobierno, al PNUD, a sus funcionarios, agentes y empleados contra
todos los juicios, reclamos, demandas y responsabilidades de toda naturaleza o especie, incluidos los
costos y gastos que se derivaren de actos u omisiones del contratista o de sus empleados, funcionarios,
agentes o subcontratistas en la ejecucion de este contrato. Esta clausula sera aplicable también, inter alia,
a cualquier reclamo y responsabilidad que se vincule con indemnizaciones por accidentes de trabajo de
los empleados del contratista, asi como responsabilidades por sus productos y por el uso de inventos o
articulos patentados, material protegido por derechos de autor o por otros derechos intelectuales que
pudieren presentar el contratista, sus empleados, funcionarios, agentes, personal a cargo o
subcontratistas. Las obligaciones establecidas en el presente Articulo no caducaran al terminar este
contrato.

8 SEGUROS Y RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS

1) El contratista obtendra y mantendra los seguros de indemnizacion y responsabilidad contra todo riesgo
con relacién a elementos de su propiedad y a todo el equipo que utilizare para la prestacion de servicios
en virtud del presente contrato.

2) El contratista proporcionara y mantendra los seguros correspondientes para cubrir indemnizaciones
por accidentes de trabajo o su equivalente para su personal por cualquier reclamo a causa de
accidentes o fallecimiento que pudieran tener lugar con relacioén a este contrato.

3) El contratista también proporcionara y mantendra seguros de responsabilidad civil por un monto
adecuado a fin de cubrir reclamos de terceros por muerte o accidente, o pérdida o dafios a la
propiedad, que pudieren tener vinculacion con la prestacion de servicios bajo este contrato o por la
utilizacién de cualquier vehiculo, embarcacién, aeronave u otro equipo alquilado o de propiedad del
contratista o de sus agentes, empleados o subcontratistas para la ejecucién del trabajo o la prestacion
de los servicios vinculados con el presente contrato.

4) A excepcion de la indemnizacion del personal por accidentes de trabajo, las polizas de seguro
contempladas en este Articulo deberan:

(i) Designar al Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales como asegurado adicional;

(ii) Incluir una clausula en la que la Compafia de Seguros renuncia a subrogarse de los derechos del
contratista en contra o respecto del Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales;
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(iii) Incluir la indicacién de que el Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales sera notificado
por escrito con treinta (30) dias de anticipacidon por parte de los aseguradores de cualquier
cancelacion o cambio en la cobertura.

5) El contratista proporcionara, a solicitud del (Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales,
prueba satisfactoria de los seguros exigidos bajo esta Clausula.

9 EMBARGO PREVENTIVO / DERECHO DE GARANTIA REAL

El contratista no provocara ni permitirda que un derecho de garantia real, embargo preventivo o gravamen
constituido o tratado por alguna persona sea incluido o permanezca en el expediente de cualquier oficina
publica o en un archivo del Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales para cobrar cualquier
deuda monetaria vencida o por vencerse y que se le deba en virtud del trabajo realizado o de los materiales
suministrados conforme al presente contrato o en razén de cualquier otra demanda o reclamo contra el
contratista.

10 PROPIEDAD DEL EQUIPAMIENTO

La propiedad de cualquier equipamiento y de suministros que pudiera proporcionar el Proyecto y/o
Ministerio de Ambiente y recursos Naturales quedara en manos del Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y
recursos Naturales, debiéndose devolver al Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales dicho
equipamiento al finalizar el presente contrato o cuando el mismo ya no sea necesario para el contratista.
El equipamiento debera devolverse al Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales en las
mismas condiciones en que fuera recibido originalmente por el contratista, a excepcién del desgaste
normal que el mismo pudiera haber sufrido por su utilizacion. El contratista sera responsable ante el
Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales por el equipamiento dafiado o deteriorado mas
alla del desgaste normal causado por su utilizacion.

11 DERECHOS INTELECTUALES, PATENTES Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD

El Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales sera el titular de todos los derechos
intelectuales y demas derechos de propiedad, incluyendo, patentes, derechos de propiedad intelectual y
marcas comerciales con relaciéon a los productos, documentos y otros materiales que se vinculen
directamente con o se produzcan o preparen 0 se armen como consecuencia de o en el transcurso de la
vigencia del presente contrato, no siendo esta enumeracioén taxativa. A solicitud del Proyecto y/o Ministerio
de Ambiente y recursos Naturales, el contratista tomara todos los recaudos necesarios, ejecutara todos
los documentos necesarios y asistira en general para resguardar dichos derechos de propiedad y transferir
los mismos al Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales de acuerdo con los requerimientos
de la legislacion que fuera aplicable.

12 UTILIZACION DEL NOMBRE, EMBLEMA O SELLO OFICIAL DEL Proyecto, el Gobierno, el PNUD
O DE LAS NACIONES UNIDAS

El contratista no publicitara o hara publica la circunstancia de que esta prestando servicios para el Proyecto
y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales ni utilizara el nombre, emblema o sello oficial del Proyecto
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y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales, el Gobierno, el PNUD o las Naciones Unidas o abreviatura
alguna de sus nombres con fines vinculados a su actividad comercial.

13 NATURALEZA CONFIDENCIAL DE LA DOCUMENTACION E INFORMACION

1) Los mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, calculos, documentos
y demas datos compilados o recibidos por el contratista en virtud del presente contrato seran de
propiedad del Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales y seran considerados de
caracter confidencial y se entregaran solamente a los funcionarios del Proyecto y/o Ministerio de
Ambiente y recursos Naturales debidamente autorizados al concluir los trabajos previstos en virtud del
presente contrato.

2) El contratista no podra divulgar en ningiin momento a ninguna persona, Gobierno u autoridad ajena al
Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales ninguna informacion a la que tenga acceso
a causa de su vinculacion con el Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales y que no
tenga estado publico, sin la autorizacion del Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales,
ni podra utilizar la misma para su propia ventaja. Estas obligaciones no caducaran al terminar el
presente contrato.

14 FUERZA MAYOR; OTRAS MODIFICACIONES EN LAS CONDICIONES

Fuerza mayor, tal como se la entiende en esta Clausula, significa actos fortuitos, de guerra (declarada o
no) invasion, revolucién, insurreccién u otros actos de naturaleza o fuerza similar que estén fuera del
control de las Partes.

En el caso de cualquier evento de fuerza mayor y tan pronto como posible a partir de que el mismo haya
tenido lugar, el contratista comunicara este hecho por escrito con todos los detalles correspondientes al
Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales, asi como cualquier cambio que tuviera lugar si
el contratista no pudiera, por este motivo, en todo o en parte, llevar a cabo sus obligaciones ni cumplir con
sus responsabilidades bajo el presente contrato. El contratista también notificara al Proyecto y/o Ministerio
de Ambiente y recursos Naturales cualquier otra modificaciéon en las condiciones o en la aparicion de
cualquier acontecimiento que interfiriera 0 amenazara interferir con la ejecucion del presente contrato. Esta
notificacion incluira todas las medidas alternativas razonables para dar cumplimiento al presente que no
se vean impedidas por el evento de fuerza mayor. Al recibir la notificacion requerida bajo esta Clausula, el
Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales tomara las acciones que, a su criterio, considere
convenientes 0 necesarias bajo las circunstancias dadas, incluyendo la aprobaciéon de una extension de
tiempo razonable a favor del contratista para que el mismo pueda desarrollar sus obligaciones bajo el
presente contrato.

En caso de que el contratista no pudiera cumplir con las obligaciones contraidas bajo el presente contrato,
ya sea parcialmente o en su totalidad, en razén del evento de fuerza mayor ocurrido, el Proyecto y/o
Ministerio de Ambiente y recursos Naturales tendra el derecho de suspender o rescindir el presente
contrato en los mismos términos y condiciones previstos en la Clausula 15 “Rescisiéon”, salvo que el periodo
de preaviso sera de siete (7) dias en lugar de treinta (30) dias.

15 RESCISION

Cualquiera de las partes podra rescindir el presente contrato con causa justificada, en su totalidad o
parcialmente, notificando a la otra parte por escrito con un preaviso de treinta dias. La iniciacién de un
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procedimiento arbitral segun la Clausula 16 “Resolucién de Conflictos” que se indica mas abajo, no se
considerara una rescision del presente contrato.

El Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales, segun corresponda se reserva el derecho de
rescindir sin causa alguna el presente contrato, en cualquier momento, notificando por escrito al contratista
con 15 dias de anticipacion, en cuyo caso el Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales,
segun corresponda reembolsara al contratista todos los gastos razonables en los que éste incurriera con
anterioridad a la recepcion del aviso de rescision.

En caso de rescision por parte del Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales, segun
corresponda bajo el presente Articulo, no habra pago alguno adeudado por el Proyecto y/o Ministerio de
Ambiente y recursos Naturales, segun corresponda al contratista a excepcion del que corresponda por
trabajos y servicios prestados satisfactoriamente de acuerdo con las clausulas expresas de este contrato.
El contratista tomara las medidas necesarias para finalizar el trabajo y los servicios correspondientes en
forma perentoria y ordenada a fin de minimizar pérdidas y gastos adicionales.

En caso de que el contratista fuera declarado en quiebra o sujeto a liquidacion judicial o fuera declarado
insolvente, o si el contratista cediera sus derechos a sus acreedores, 0 si se nombrara a algun Beneficiario
a causa de la insolvencia del contratista, el Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales,
segun corresponda podra, sin perjuicio de ningun otro derecho o recurso al que pudiera tener lugar,
rescindir el presente contrato a partir de esa fecha. El contratista informara inmediatamente al Proyecto
y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales, segun corresponda en caso de que sucediera alguna de
las situaciones arriba mencionadas.

16 RESOLUCION DE CONFLICTOS
1) Resolucion Amigable

Las Partes realizaran todos los esfuerzos posibles para resolver en forma amigable cualquier disputa,
controversia o reclamo que surgiese en relacién con el presente contrato o con alguna violacion, rescision
o invalidez vinculada al mismo. En caso de que las partes desearan buscar una solucion amigable a traves
de un proceso de conciliacién a definir, vigentes en ese momento o conforme a cualquier otro
procedimiento que puedan acordar las partes.

2) Arbitraje

A menos que las disputas, controversias o reclamos que surgieran entre las Partes con relacion a este
contrato, o con la violacién, terminacion o invalidez del mismo, se resolvieran amigablemente de acuerdo
con lo estipulado en el parrafo precedente de este Articulo dentro de los sesenta (60) dias a partir de la
recepcion por una de las Partes de la solicitud de la otra Parte de resolucién amigable, dicha disputa,
controversia o reclamo podra ser presentada por cualquiera de las Partes para la iniciacion de un proceso
de arbitraje.

En contratos suscritos con proveedores locales: se aplicara lo establecido en el Decreto Legislativo 67-95,
Ley de Arbitraje.

En contratos suscritos con proveedores extranjeros segun el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI
vigente en ese momento, incluidas sus disposiciones sobre las leyes aplicables. El tribunal arbitral no
tendra autoridad para determinar sanciones punitivas. Las Partes estaran obligadas por el fallo arbitral
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resultante del citado proceso de arbitraje a modo de resolucién final para toda controversia, reclamo o
disputa.

17 PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

Nada que estuviere estipulado en el presente contrato o que con él se relacionare, se considerara como
renuncia, expresa o implicita, a los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas o de sus 6rganos
subsidiarios.

18 EXENCION IMPOSITIVA

a) En virtud del Acuerdo entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Gobierno
de la Republica de Guatemala” suscrito el 10 de julio de 1998, ambas partes han acordado aplicar a los
proyectos bajo asistencia del PNUD lo dispuesto en la seccién 7 de la Convencién sobre Privilegios e
Inmunidades de la Organizacion de las Naciones Unidas, por lo cual las contrataciones realizadas en el
marco de los proyectos bajo asistencia del PNUD estaran exentas de todo impuesto directo, salvo por los
cargos correspondientes a servicios publicos, asi como de derechos de aduana y gravamenes de
naturaleza similar respecto de los articulos que importare o exportare para su uso oficial.

b) En consecuencia, el contratista autoriza al Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales
segun corresponda a deducir de sus facturas toda suma que corresponda a esos impuestos, derechos o
gravamenes, salvo cuando hubiere consultado al Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales
segun corresponda antes de efectuar esos pagos y el Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos
Naturales segun corresponda, en cada caso, le hubiere autorizado especificamente a pagar esos impuestos,
derechos o gravamenes en protesto. En ese caso, el contratista presentara al Proyecto y/o Ministerio de
Ambiente y recursos Naturales, segun corresponda prueba por escrito de que ha pagado estos impuestos,
derechos o gravamenes y de que ese pago ha sido debidamente autorizado.

19 TRABAJO DE MENORES

19.1 EIl contratista declara y garantiza que ni él ni ninguno de sus proveedores se encuentra
involucrado con practicas que violen los derechos estipulados en la Convencion de los Derechos del
Nifio, incluyendo el Articulo 32 de la misma que, inter alia, requiere que se proteja a los menores de la
realizacion de trabajos riesgosos o que interfieran con la educacion del menor o sean daninos para su
salud o atenten contra su desarrollo fisico, mental, espiritual, moral o social.

19.2 Cualquier violacién de esta declaracidon y garantia permitira al Proyecto y/o Ministerio de
Ambiente y recursos Naturales, segun corresponda rescindir el presente contrato en forma inmediata,
notificando debidamente al contratista, sin cargo alguno para el Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y
recursos Naturales, segun corresponda.

20 MINAS

20.1 El contratista manifiesta y garantiza que ni el contratista ni sus proveedores se encuentran activa
y directamente comprometidos en actividades de patentamiento, desarrollo, ensamblado, produccion,
comercializacién o fabricacién de minas o en actividades que se relacionen con los componentes
primariamente utilizados para fabricar las Minas. El término “Minas” se refiere a aquellos dispositivos
definidos en el Articulo 2, Parrafos 1, 4 y 5 del Protocolo I, adjunto a la Convencion de 1980 sobre
Prohibiciones y Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse
excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados.
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20.2 Ante cualquier violacion de esta manifestacion o garantia el (Proyecto y/o Ministerio de Ambiente
y recursos Naturales, segun corresponda tendra derecho a rescindir este contrato de inmediato
mediante notificacion enviada al contratista, sin que esto implique responsabilidad alguna por los
gastos de rescision o cualquier otra responsabilidad por parte del Proyecto y/o Ministerio de Ambiente
y recursos Naturales, segun corresponda.

21 CUMPLIMIENTO DE LA LEY

El contratista cumplira con todas las leyes, ordenanzas, reglas y reglamentaciones que se relacionen con
sus obligaciones conforme al presente contrato.

22 FACULTAD PARA INTRODUCIR MODIFICACIONES

Ninguna modificacion o cambio efectuados a este contrato, y ninguna renuncia a cualquiera de sus
disposiciones ni cualquier relacién contractual adicional con el contratista tendra validez y sera aplicable
frente al Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales, segun corresponda salvo que se incluya
en una enmienda al presente contrato que esté debidamente firmada por el funcionario autorizado del
Proyecto y/o Ministerio de Ambiente y recursos Naturales, segun corresponda.
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Anexo lll - términos de referencia (TDR) de la SDC

“SDC PM-92858-06-2024: Desarrollo de los estudios de factibilidad y disefio final para el
reacondicionamiento de la operacién y cierre técnico escalonado del vertedero municipal de los
Amates, Izabal.

Lugar del servicio Los Amates, Izabal

Plazo de ejecucién 255 dias calendario

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

La Cuenca del rio Motagua, con una extension total de 17,991 km2, se ubica en la vertiente del Mar Caribe,
en el centro oeste de Guatemala y en el noroccidente de Honduras, ocupando en Guatemala 15,111 km?
y en Honduras 2,890 km2. Se extiende desde el altiplano occidental de Guatemala y es un accidente
geografico clave del pais, debido al aporte de agua proveniente de las montafias del altiplano: la Sierra del
Merendodn, la Sierra de las Minas y Chuacus. Drena a través de 13 departamentos y 98 municipios. Dentro
de ella se encuentran 55 areas protegidas y al menos cuatro millones de personas residen en ella.

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de Guatemala implementa una donacién del
Fondo para el Medio Ambiente Mundial -FMAM- (-GEF- por su sigla en inglés) para ejecutar el Proyecto
“Gestion ambiental integral de la cuenca del rio Motagua”. El objetivo del Proyecto es mejorar la gestion
integrada de la Cuenca del rio Motagua y reducir las fuentes terrestres de contaminacion y emisiones de
contaminantes organicos persistentes producidos no intencionalmente (COPs no intencionales) para
mitigar los impactos en los ecosistemas marino-costeros y los medios de subsistencia de la poblacion local.

Los resultados clave del proyecto son:

Resultado 1 del proyecto: Evaluacion hidrografica estratégica y sistematica de la Cuenca del rio
Motagua (Analisis de Diagnéstico de Cuencas [ADC]) para que se promueva un entendimiento comun
sobre la problematica que actualmente afecta el agua superficial de la Cuenca y los recursos hidricos
subterraneos, incluidas las fuentes terrestres de contaminacion. El Analisis de Diagndstico de la Cuenca
Hidrogréfica, que aplicara la metodologia Analisis de Diagnéstico Regional/ Plan de Accién Estratégico
(ADR/PAE), identificara, cuantificara y establecera los problemas ambientales prioritarios nacionales y
regionales que afectan la cuenca del Rio Motagua; reunira y analizara la informacién técnico-cientifica
centrada en cuestiones relacionadas con la contaminacion de las aguas superficiales y las aguas
subterraneas, con la participacion y la consulta de todos los actores clave en la cuenca.

Resultado 2 del proyecto: Formulaciéon del Plan de Accién Estratégico, que sera un documento de
politica negociado y aprobado al mas alto nivel (ministerial). Primero, el Plan de Accién Estratégico
abarcara una serie de reformas juridicas, politicas e institucionales acordadas, asi como inversiones
prioritarias, necesarias para invertir en los asuntos bilaterales (Honduras-Guatemala) prioritarios
identificados a través del Andlisis de Diagndstico Cuenca Baja del Rio Motagua. Ademas, el Plan de Accidn
Estratégico sera un documento que establecera prioridades claras para actuar para resolver los problemas
bilaterales (Guatemala-Honduras) prioritarios identificados en el diagnéstico, asi como para promover la
Gestion Integral de la Cuenca Hidrica (GICH) y esbozar las inversiones clave requeridas para esta gestion
integrada de la cuenca compartida y sus acuiferos. Para facilitar la implementacién del Plan de Accién
Estratégico, se establecera una Comisién que estara compuesta por representantes de los Ministerios de
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Relaciones Exteriores de Guatemala, los puntos focales del Ministerio de Ambientes y Recursos Naturales
y las contrapartes hondurefas para el proyecto, representantes de los municipios en los cuales se
implementaran proyectos piloto, y funcionarios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), entre otros.

Resultado 3 del proyecto: Se pondran a prueba los aspectos esbozados en el Andlisis de
Diagnéstico Regional / Plan de Accién Estratégico. Aunque la implementacién completa del Plan de
Accion Estratégico esta fuera del alcance de este proyecto, se implementaran iniciativas innovadoras para
la Gestion Integral de la Cuenca Hidrica del Rio Motagua que proporcionaran las lecciones aprendidas y
el conocimiento para reducir la contaminacién marina-costera de fuentes terrestres. Estas iniciativas
incluiran el desarrollo de mejores practicas de manejo de desechos en los municipios de Guatemala
ubicados en la Cuenca, asi como la implementacién de tres (3) proyectos piloto dirigidos a reducir las
emisiones de COPs no intencionales y los desechos plasticos, mejora de las practicas municipales de
gestion de residuos y desechos sdlidos que incluira un inventario de los vertederos de desechos sélidos y
las practicas actuales de quema a cielo abierto a través del establecimiento de un sistema de informacion
permanente que facilitara la actualizacion y el intercambio de informacién para apoyar la toma de
decisiones a nivel municipal. Ademas, durante la vida del proyecto se brindaran guias y apoyo técnico a
los municipios para mejorar la gestion de los residuos sélidos, enfatizando aspectos relacionados con el
mejoramiento de sistemas de recoleccion y transporte, reciclaje de materiales y clasificacion de residuos
soélidos en la fuente, manejo de porciones biodegradables de los residuos incluyendo el compostaje, y la
disposicion final de los restos de residuos, evitando la necesidad de la quema al aire libre de cualquier
material. Los proyectos piloto también permitiran la construccion y operacion de nuevas instalaciones o el
reacondicionamiento de la infraestructura existente para el manejo de los desechos sélidos y la reduccion
de las emisiones de COPs no intencionales y otros desechos quimicos. Para el desarrollo e
implementacién de los tres (3) proyectos piloto se eligieron tres (3) municipios dentro de la cuenca del rio
Motagua. En la parte alta de la cuenca se eligié a Pachalum, Quiché, y; en la parte media, a Estanzuela,
Zacapa y Los Amates, |zabal.

Resultado 4 del proyecto: Proporcionara los medios necesarios para el Monitoreo y Evaluacion de
los resultados del Proyecto para informar sobre la gestion adaptativa y mejorar la implementacion
del proyecto. El resultado 4 permitira consolidar las mejores practicas y lecciones aprendidas como
resultado de la implementacién del proyecto (incluyendo los proyectos piloto), y apoyara la difusién de las
lecciones aprendidas y experiencias a nivel local (otros municipios y cuencas) y nacional, también en otros
paises de América Latina y el Caribe y a nivel global a través de la participacion en las Conferencias del
Fondo para el Medio Ambiente Mundial referidas a la temética de Aguas Internacionales.

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION

Antecedentes del area de estudio.

El municipio de Los Amates se encuentra localizado a 200 km de la Ciudad de Guatemala y a 95 Km de
la cabecera departamental, Puerto Barrios. Su extension es de 1,615 km? por lo que se encuentra en una
posicion intermedia en extensién de los cinco municipios que conforman el departamento de Izabal. Sus
coordenadas geograficas son: 15°15'12"N y 89°05'43"W a una altitud de 70.03 msnm y su clima es calido
con invierno benigno humedo con una precipitacion media anual es de 1,984 mm y una temperatura
promedio entre 25y 29°C.

Los Amates colinda, al Norte, con Morales y Livingston; al Sur con Zacapa y Honduras; al Este con Morales
y Honduras y al Oeste con El Estor y Zacapa. Esta dividido en 182 lugares poblados que se distribuyen de
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la siguiente manera: 1 cabecera municipal, 89 aldeas, 45 caserios, 43 fincas y 4 colonias. A su vez estos
se organizan en 13 microregiones.

Los Amates es un municipio de alta ruralidad, el 94.55% de la poblacion se ubica en el area rural y el 4.45
en el area urbana.! La proyeccion del crecimiento poblacional municipal es el siguiente.

Poblacién del municipio del los Amates por afio.

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
66,233 66,973 67,699 68,406 69,094 69,765 70,417
2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
71,051 71,667 72,266 72,847 73,411 73,958 74,491

Fuente: INE Proyecciones de poblacién 2015 a 2035

El municipio de Los Amates forma parte de dos cuencas hidrograficas, por la reserva de biésfera Sierra de
Las Minas y la Cordillera El Merenddn. La topografia esta compuesta por zonas escarpadas en la Sierra
de las Minas y Cordillera de El Merenddn y zonas planas en la mayoria del territorio.

Generacion de desechos vy vertederos no autorizados:

La municipalidad presta el servicio de recoleccion de basura en el area urbana y en las comunidades de
El Rico, Quirigua y Mariscos. También existe el servicio de recoleccion privado. El resto de comunidades
no cuentan con este servicio y la queman (53% en el afio 2009) o depositan la basura en cualquier lugar
(21% en el afio 2009) generando basureros clandestinos.

En el afio 2016, el Informe? resumid: la produccion de residuos y desechos sélidos es de 0.98 Ib/hab/dia
en el drea rural y de 1.72 Ib/hab/dia en el area urbana. El total de la produccion local de residuos y
desechos sdlidos en los tres municipios combinados es de 55,000 toneladas métricas al afio y el transporte
de toda esa produccion requiere de un camion de diez metros cubicos de capacidad, haciendo 70 viajes
diarios al sitio de disposicion final, los 365 dias del afio. Esto demuestra la magnitud del problema de los
desechos y residuos sélidos dispersos en toda la cuenca del rio Motagua, para esta area de estudio.

En el afio 2019, se tenian mapeados por parte de la municipalidad mas de 10 vertederos no autorizados
(clandestinos) como se muestra en la imagen siguiente. Recientemente en el informe3, se localizaron 16

' PDM-OT de los Amates 2019-2032
2 Caracterizacion de los residuos y desechos solidos domiciliares de los municipios de Puerto Barrios, Morales y los

Amates del departamento de Izabal. Alianza de Derecho Ambiental y Agua — ADAZ- ; Ing. Ever Manolo Sanchez de
Leon. Environmental Law Alliance Worldwide, ELAW-; Lori Maddox ; estudiantes del Centro Educativo Ak’tenamit.
(octubre, 2016).

3 Estudio de caracterizacion de residuos y desechos solidos comunes de origen domiciliar, comercial e industrial y
mercados municipales de los municipios de los Amates, lzabal; Estanzuela, Zacapa y Pachalum, Quiché. Para el
desarrollo e implementacion de proyectos piloto, relacionados con la gestion integral de residuos y desechos sélidos
comunes. Masella, César A (septiembre 2023).
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ente: Base cartogréfica del IGN, INE, municipalidad Los Amates 2019.

Fuente: PDM-OT 2019-2032

Fuente: ESRI/DM/CAMS/2023

En ese mismo informe; se determiné que la produccion per capita de basura es de 0.58 kg/hab/dia.

v

v

La composicion promedio de los residuos entre el 49% al 51% es fraccion organica (restos de frutas
y verduras), susceptibles de transformarse en compost, utilizado como mejorador de suelos en
horticolas y cultivos semi perennes.

Los residuos valorizables representan en promedio 10% (plasticos, papel, cartén, vidrio, metales
ferrosos y no ferrosos) , y los residuos que deben ir a disposicion final se sitdan en el 39% (panales,
papel higiénico, restos de embalajes, bolsas nylon, papel y cartén contaminado, etc.).

Los tipos de embalajes, tienen un potencial calorifico, 28,493 J/g, por lo que el consultor a cargo de
este informe comenta, que este dato bastante bueno para incinerarlos de manera controlada, con
incineradores de doble camara. Esto contribuira incrementar el tiempo de vida de los sitios de
disposicion final, siempre y cuando se realicen los trabajos técnicos — operativos que transforme toda
la operacion en un relleno sanitario.

Vertedero municipal: El vertedero municipal a cielo abierto de los Amates, esta localizado en el kildmetro

215 de la carretera CA-9 Norte, no existe un manejo apropiado de los vertidos, la municipalidad contrata
magquinaria en forma esporadica para algunos reacomodos de las basuras. El sitio se localiza a mas de 8
km de la orilla del lago de Izabal y mas de 11 km del rio motagua, a 15 km de de la cabecera. Este terreno
no es propiedad municipal.
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Ubicacion del vertedero municipal, respecto al rio Motagua y situacién de las basuras recolectadas

3. OBJETIVOS DEL SERVICIO

3.1 Objetivo general

Reacondicionar el vertedero municipal de Los Amates, Izabal para cumplir con la operacion y cierre
técnico escalonado del mismo en base a la normativa nacional vigente en Guatemala.

3.2 Objetivos especificos

Desarrollar los estudios de factibilidad y disefio final requeridos.

Remediar las areas que fueron afectadas por la operacién del proyecto en especial a los recursos
de agua y suelo.

Reacondicionar las obras de infraestructura existentes para realizar el cierre técnico escalonado
del actual vertedero.

Desarrollar el Estudio Técnico para: La operacién y cierre técnico escalonado del vertedero con
toda la infraestructura apropiada para ello y lograr con ello, ampliar la vida util del terreno,
mientras se tiene solucionado el tema de otro terreno con instalaciones apropiadas.

La consultoria proveera los disefios, especificaciones técnicas, con los planos, para la ejecucion
del reacondicionamiento del vertedero durante la etapa de operacion y cierre técnico escalonado.
Los disefios para el relleno sanitario, obedeceran a las condiciones encontradas en el avance de
la ejecucion y cierre técnico escalonado.

Realizar los estudios de analisis de riesgo para el terreno actual, en la etapa de operacion y cierre
técnico.

La empresa consultora debera efectuar los instrumentos ambientales aplicables a la etapa de
operacion y cierre técnico escalonado del vertedero., o segun lo que requiera dicha institucién
responsable. Realizar los tramites ante el MARN y obtener aprobacion de los instrumentos
correspondientes, de igual forma proceder con el MSPAS, en cualquier requerimiento a completar.
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4. ACTIVIDADES

El Proveedor de servicios debe realizar el servicio de consultoria en estrecha coordinaciéon con la
Unidad de Coordinacién del Proyecto (UCP)4.

Los datos levantados deberan ser validados por la UCP, y en campo por las municipalidades de
Los Amates, Isabal.

Para realizar el estudio el consultor podra usar todos los antecedentes que la mucipalidad, o la
(UCP instituciones gubernamentales y entidades descentralizadas hayan hechos publicas. La
UCP compartira la informacién que posee respecto a disefios, o estudios anteriores; esta
informacion, en todo caso, es preliminar y la misma debera ser ampliada por la empresa consultora
con base a la informacion que debera obtener durante el desarrollo del estudio.

La descripcion de los servicios solicitados no es limitativa.

El consultor cuando lo considere necesario, podra ampliarlos, siendo responsable de todos los
trabajos y estudios que realice.

Para realizar este estudio se debera tomar en cuenta obligatoriamente los siguientes manuales,
guias o reglamentos:

v Ley de Proteccion al Medio Ambiente —Decreto 68-86- su reglamento y demas leyes

relacionadas. Los instrumentos de evaluacién ambiental se presentardn de manera obligatoria

y de acuerdo al formato de requerimiento para este tipo de proyectos del Ministerio de

Ambiente y Recursos Naturales -MARN.

Decreto Ley 90-97; Codigo de Salud y sus reglamentos vigentes.

Reglamento para la Gestién Integral de los Residuos y Desechos Sdlidos Comunes, Acuerdo

Gubernativo 164-2021.

Decreto Ley Numero 106. Cddigo Civil.

Criterios Generales para priorizar la planificacion, disefio y contruccion y ubicacién de las

Plantas de tratamiento de aguas residuales y desechos sélidos. SEGEPLAN.

v Norma técnica para emision de dictamen sanitario sobre sitios para la disposicion final de
residuos No. DRPSA-004A-2022

v Norma técnica para la emisién de dictamen sanitario sobre proyectos de construccién o
implementacién de sistemas para el tratamiento y disposiciéon final de desechos sélidos
DRPSA-004B-2022.

v" Acuerdo gubernativo 236-2006 Reglamento de las Descargas y Relso de Aguas Residuales
y de la disposicién de lodos.

v" Decreto nimero 7-2013, “Ley marco para regular la vulnerabilidad, la adaptacién obligatoria
ante los efectos del cambio climatico y la mitigacion de gases de efecto invernadero

v' Guia Técnica para implementar plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en Guatemala

elaborado por el Instituto de Fomento Municipal —-INFOM-

Guia de Formulacion y Evaluacion de Proyectos de Inversion Publica FEPIP, 2022.

Acuerdo 03-2019 CONRED.

AN

AN

NN

4 La UCP esta liderada por Guatemala, quienes coordinan con el equipo de Honduras para la implementacion del Proyecto. Por
tanto, las coordinaciones del Servicio deberan ser realizadas con el Coordinador del Proyecto Binacional.
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v' Guias del AGRIP (Analisis de Gestion de Riesgo de los Proyectos) vigentes.

Actividades Relevantes de los estudios

Actividad 1. Diagnéstico

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Antecedentes: Analizar la informacion existente sobre la gestion de los residuos sdlidos del
Municipio en lo que se refiere a estudios, planes y programas que se han ejecutado o que estan
en ejecucién y otros que se consideren de utilidad para la elaboracién del estudio. En forma
especifica se revisara el PDM-POT de los Amates, Izabal; planimetria del municipio y cualquier
estudio que exista, como el Estudio de Caracterizacion de residuos y desechos sdlidos recien
elaborado®.

Definicion y caracterizacion del area de estudio: Para desarollar esta actividad se debera
considerar el area de influencia directa de los servicios de agua municipal, alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales que presta la municipalidad, para lo cual debera analizarse y
considerse; Limites jurisdiccionales; Las condiciones topograficas, tipos de suelo, geologia e
hidrologia, profundidades del nivel freatico; Identificacion de zonas de riesgo; esto con base a los
informes de los especialistas de hidrogeologia; analisis de riesgo y geotecnia e inspeccion del
sitio

Caracterizacion geografico, social y econdmico del area cercana al vertedero:

Aspectos Sociales: Aspectos cualitativos: realizar un censo en el vertedero y de las personas
que trabajan en el mismo y evaluar de qué forma se pueden incorporar en las actividades de
operacion de este y si es factible. Culturales; Politicas publicas, Crecimiento de la poblacion
Vivienda Aspectos cuantitativos, Organizacién comunitario; de la zona mas inmediata al
vertedero; como la colonia municipa la Hondonada.

Aspectos Econdmico: Situacidon de los guajeros y de algun grupo con relaciéon al vertedero.
Tenencia y uso de la tierra; Trabajo y empleo; Rangos de ingreso y gasto familiar.

Caracterizar los servicios municipales existentes en la zona del vertedero. La informacion
obtenida y descrita debe acompanarse mediante ilustraciones, mapas cartograficos, planos o
croquis a escala conveniente, donde se pueda visualizar la situacion del area de influencia en
estudio.

Identificacion de la problematica a resolver. Luego de definida el area de estudio, y mediante el
analisis de la informacién que se tuvo bajo analisis y producto de la propia investigaciéon de campo
de la propia consuloria, se determinara la situacion de la gestion de los residuos sodlidos,
investigar la situacion del vertedero municipal.

Problematica y potencialidades; Identifica y analizar en el vertedero municipal.

Infraestructura existente:

5

ESTUDIOS DE CARACTERIZACION DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS COMUNES DE ORIGEN DOMICILIAR,

COMERCIAL E INDUSTRIAL Y MERCADOS MUNICIPALES EN LOS MUNICIPIOS DE LOS AMATES, IZABAL; ESTANZUELA,
ZACAPA Y PACHALUM, QUICHE, PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PILOTO RELACIONADOS
CON LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS COMUNES. Cuarto informe y final. Diagnostico de la
Gestion Integral de Residuos Sélidos (Masella Solares, César. Septiembre 2023)
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1.8.

1.9.

En este vertedero no existe infraestructura alguna para tratamiento o disposicién final de los
desechos y residuos solidos, es simplemente un terreno, donde se ha llevado la basura.

Zonas de vertidos en el vertedero municipal.

Establecer el area de vertidos y profundidades en diferentes sitios del area impactada.
Existencia de agua, de lluvia, lixiviados y otros liquidos que reposan en el vertido.

Identificar las areas susceptibles a deslizamiento,

Identificar las areas susceptibles a incendios.

Elaborar una lista de tipo de vertido identificable.

En la situacion actual que areas podrian ser susceptibles de uso y para que se usarian

En la situacion con manejo apropiado apriori y segun criterio de los especialistas considerar
qué zonas del terreno podrian tener algun aprovechamiento y cual seria su destino.

AN NI NI NI NI N

Servicios basicos en el vertedero.

v Establecer si hay agua entubada en el terreno, o a cuantos metros se encuentra el punto de
conexién mas cercano, de igual manera proceder con servicio de electricidad.

v Existencia de letrinas u otro tipo de infraestructura para disposicion final de excretas

Situacion legal y posibilidades de expansién en la misma area. Desde el Diagnostico la empresa
consultora debe establecer la posibilidad de obtener tierra en areas aledafias al actual vertedero
municipal, ya que no tiene habitantes en la colindancia y el area ya esta impactada.

Por la situacion del terreno, se requiere que el contratista y su equipo tomen las medidas de
seguridad para el equipo de trabajo: calzado apropiado, guantes, anteojos protectores,
mascarillas con filtro de proteccion, indumentaria en general, extinguidor incendios manual,
machetes etc. Esquema de vacunacion antitetanico, covid, hepatitis u otro podria ser apropiado
para el personal que intervenga, uso de repelentes por zancudos. Etc.

Analisis de involucrados. Se debe identificar y describir a los actores o grupos de interés que
puedan influenciar en la toma de decisiones sobre la situacion negativa o potencialidad
identificada. Para ello se debe analizar con la municipalidad y sus lideres; estructuras y
organizacion comunitaria, bananeras y de otros cultivos, autoridades ancestrales, organizaciones
de sociedad civil; organizaciones basadas en la fe; representantes institucionales sectoriales y
organismos de cooperacion nacional e internacional, funcionarios del sitio Arqueologico de
Quirigua; las personal que actualmente seleccionan materiales en el vertedero y los trabajadores
municipales que laboran en el vertedero, asi como los pilotos de los camiones y ayudantes, entre
otros. Este analisis debe permitir identificar a los individuos, grupos u organizaciones que tienen
algun tipo de interés en el proyecto: aliados, oponentes y neutrales. (esta actividad debe
registrarse y demostrarse que se realizo).

Taller participativo: Debe llevarse a cabo con los actores involucrados que se identificaron; esto
con el fin de obtener informacion de cada uno de ellos sobre la manera en que les afecta el
problema, sus apreciaciones respecto a la problematica, asi como su nivel de involucramiento
en las soluciones que sean identificadas durante el desarrollo de este estudio. Lo ideal es
construir el escenario de la problematica; se sugiere utilizar el arbol de problemas y de objetivos
de manera participativa, ademas de obtener la validaciéon de los resultados. Al finalizar los
talleres, dejar constancia de lo actuado y comprometido por medio de actas, fotografias, listados
de asistencia, entre otros.
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Arbol de problemas.

Analisis de objetivos y arbol de objetivos.

Identificacion de alternativas y opciones de solucion.

Analisis de opciones de solucién.

Identificacion de alternativas y opciones seleccionadas.

Justificacion del Proyecto. Sin proyecto de cierre técnico y con Proyecto de cierre técnico.

Actividad 2. ldentificacién del proyecto:

Nombre; objetivos: General y Especificos: El nombre del proyecto.

Actividad 3. Estudio de mercado

3.1.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Analisis de la Demanda; Demanda actual por tipo; Determinar la demanda actual, atendida y la
insatisfecha por tipo (personas, viviendas, otros), para la recoleccién y el tratamiento y
disposicion final de desechos y residuos sélidos.

Identificar los usuarios actuales y describir la forma en que la poblacién no atendida afronta
resuelve la problematica de las basuras que produce.

Cantidad del servicio que es necesario con recoleccion, planta de tratamiento y disposicion
final.  Caracterizar la poblacion demandante: edad, sexo, urbana o rural, situacion
socioecondmica, disposicién de pago, actitud hacia el proyecto.

Identificar los entes generadores de tipo especial que ya cuenten con un sistema de tratamiento
que esté cumpliendo con lo establecido en el Acuerdo Gubernativo 236-2006 y sus
modificaciones posteriores, asi como los que no cumplen que deberan regularizarse.

E incorporar el Analisis de la Demanda futura.

Analisis de la Oferta:

Oferta Historica, Oferta actual, oferta futura.

Anadlisis de la oferta: Determinar oferta actual y futura en funcién de los beneficiarios directos e
indirectos.

Oferta histoérica: Determinar el tipo y cobertura del servicio ofrecido tanto de recolecciéon como
de tratamientos y disposicion final, con anterioridad de diez afios como minimo, dentro del area
de influencia del proyecto.

Oferta actual: Determinar el tipo y cobertura del servicio prestado en la actualidad y quienes los
prestan, en funcion de los beneficiarios directos e indirectos, especificando si la oferta actual
es deficiente y por qué no es capaz de satisfacer la demanda. Identificar que instituciones
ofrecen el servicio, como lo hacen y que tarifas aplican.

Oferta futura: Determinar el tipo y cobertura de los servicios que se prestaran de acuerdo al
periodo de disefio a lo largo de la vida util del proyecto, tanto de recoleccion como para los
sistemas de tratamiento y disposicion final.

Balance oferta-demanda: Determinar para el periodo de disefio, los volimenes que podran ser
manejados por el proyecto a lo largo de su vida util, y compararlo con la capacidad de atencion
e identificado si existiera déficit en la oferta. Diagrama de balance.

Precios o tarifas: Realizar el analisis histérico y actual de los costos, precios y tarifas existentes
en el mercado para este tipo de servicios (recoleccion, tratamiento y disposicion final), y su
relacion con los que se pretende implementar por medio del proyecto, debiendo demostrar el
nivel de factibilidad desde esta perspectiva, principalmente para la auto sostenibilidad del
mismo. Esto debe contextualizarse para la realidad del municipio.

Insumos; Realizar el analisis de los posibles insumos que seran utilizadas en el proyecto para
la prestacion del servicio, con el fin de determinar su existencia en el mercado nacional, analisis
que dependera de la propuesta tecnolégica que se presentoard como opcion de solucion.
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3.10. Comercializacion del Servicio: Para los desechos recuperables o valorizables y para la

composta. Promocion y divulgaciéon. Disefio de estrategia para informar a la poblacion del
proyecto de gestidn integral de desecho y residuos sélidos.

Actividad 4. Estudio técnico:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Objetivos del estudio técnico: Realizar los estudios y disefios pertinentes y necesarios para el
reacondicionamiento del vertedero y cierre técnico escalonado con el objeto de posibilitar el uso
del terreno, mientras se inicia operaciones en otro sito en forma sanita y de acuerdo a la normativa
ambiental vigente.

Entre los estudios que la consultoria obligada a realizar estan:

Localizacién: Macro y Microlocalizacion del sitio donde se ubica el vertedero municipal a cerrar;

Ubicar geograficamente el proyecto, indicando las coordenadas UTM en plano escala 1:10,000.

Definicién del tamafio del proyecto de cierre: estara en funcién de: Los volumenes dispuestos

de vertido en el terreno y estimaciones de los que puedan vertirse en aproximadamente 5 a
10 afos contados a partir que se inicien las operaciones de cierre.
v" Instalaciones necesarias para este tipo de proyecto.
v' El area del terreno, asi como de las condiciones topograficas; geotécnicas, hidrogeologicas
del area.
v' La tecnologia seleccionada para los procesos, operaciones y las diferentes etapas del
cierre.
Tecnologia del proyecto. Para realizar el cierre del vertedero la consultoria, debe de
considerar. a) si todavia existe material recuperable dentro de los vertidos. b) material
incinerable, c) material para composta y material a llevar a celdas del relleno u otra disposicion.
Sistema_constructivo. Ademas, debe seleccionar sistema contructivo a adoptar para la
infraestructura de todo el cierre e instalaciones necesarias. Con base a ello debe seleccionar
algun equipamiento, que pudiese ser facil de transportar a otro sitio, cuando el terreno se
abandone totalmente; maquinaria necesaria etc. ademas debera justificar la razén por la que
se justifica su implementacion, sobre todo si genera costos por consumo de energia eléctrica,
combustible y/o consumibles.
Procesos: a) la posibilidad de recuperar material y sacarlo del area; b) material incinerable, si
es posible llevarlo a incineradores de alguan fabrica cercana d) posibilidades de obtener
composta aun dentro del terreno. No descartar estas 0 mas posibilidades para el cierre final y
también darle alguna posibilidad de vida util al terreno, mientras se encuentra otro sitio; otros.
Diagramas de proceso.
v" Diagrama de Proceso de cierre o
v" Diagrama del Proceso de cierre combinado con las operaciones en el sitio durante esa
etapa.
Ingenieria del proyecto. Se debera desarrollar la ingenieria para la operacion y cierre tecnico
escalonado del vertedero, considerando entre otra zonificacién del sitio para las siguientes
infraestructuras u otras que se pudiera considerar.
v Infraestructura de proteccion: Asegurar el cercamiento del terreno para evitar el
ingreso de personas al sitio, tanto durante la etapa de cierre y de posible explotacién
a corto plazo.
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v Infraestructura para el aprovechamiento de los residuos, donde se pueda trabajar en
labores de seleccion de material en condiciones hergondmicas, con seguridad
industrial y en condiciones sanitariamente adecuadas para el tipo de trabajo de
separacion de desechos sélidos.

v Infraestructura para agua pluvia: Sistema de desviacién de escorrentias (drenajes) de
agua de lluvia que podrian ingresar al vertedero, con base al estudio hidrolégico.

v' Servicios basicos:

v'  Electricidad: Disefio de sistema de electricidad para iluminacion y otro usos; este
considerando el anadlisis de tomar la electricidad de poste cercano o bien de
generacion de iluminacién con paneles solares.

v" Agua entubada: considerar la necesidad de llevar agua entuba para el sitio, para
acciones de limpieza de personal de guardinia, algunos otros trabajadores y labores
de construccion, acondicionamiento del sitio.

v" Disposicion de excretas. Considerar sistemas de eliminacion insitu.

v" Operacion para el cierre.

v' Disefio de la impermeabilizacion, los drenajes de los lixiviados,

v" De La planta de tratamiento de los lixiviados tomando como base los resultados de
las muestras de agua, que debera ser procesada en laboratorio®, Fisicoquimico y
Bacteriologico.

v' El sistema de extraccion de gases y sistema de monitoreo de gases

v' Celdas emergente con capacidad de por lo menos 5 a 10 afios, para la fase de
transicion de abandono del terreno y cierre.

v' Material de cobertura de celdas y de cobetura final.

v'  establecer tipo e identifiacion de banco de materiales.

v' Calles o caminamientos, para trabajar el cierre.

v' Disefiar el programa para cierre con cronograma.

v' Uso futuro del sitio, una vez concluya el cierre técnico

4.8. Reconocimiento del area. Evaluacién de las condiciones presentes para los lugares dentro del

4.9.

4.10.

area del terreno, en donde podria ubicarse, patio de maniobras para operacion y cierre,
estructuras para liberacion de gases, sistemas de captacidon de lixiviados, sistema de
tratamiento de lixiviados. Celdas de cerramiento. Etc. Asi mismo, indicar en este punto, las
limitaciones existentes para realizar trabajos de ejecucion del proyecto.

Levantamiento topografico. Realizar un levantamiento topografico de todo el terreno y sus
instalaciones. Este levantamiento sera de primer 6rden. Se debera cumplir: Fundir en el campo
los bancos de marca por medio de mojones, para futuro replanteo, para el efecto se utilizaran.
coordenadas geograficas GTM; Se debera entregar libretas topograficas editables en excel.
Calculos y planos editables en Cad. Se debera considerar que el terreno esta impactado en
toda su area por vertidos, por lo que la topografia debe tomarse con especial cuidado y técnica
para lograr su prescision. La metodologia que adopte para tomar datos topograficos del terreno
en la situacién actual es esencial.

Inspeccién de suelos. Debe realizarse estudio geotécnico para determinar las caracteristicas
del suelo, con el objeto de disponer de datos fidedignos para la fase de disefio estructural,
disefio de celdas, previendo asi, minimizar riesgos y dotar de seguridad a la misma. Las
perforaciones deberan realizarse a una profundidad de 2 m, abajo del propio suelo del terreno,

¢ Laboratorio debe ser certificado por el Ministerio de Econdmia.
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4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

2 perforaciones o las que el disefiador considere apropiadas y a la profundidad que el disefiador
asi lo requiera. Estos analisis deben ser realizados en laboratorio acreditado, y los resultados
de las pruebas, firmadas por Ingeniero (a) especialista en geotecnia. Colegiado Activo.
Analizar las condiciones de suelo y del vertido, mediante ensayos de penetracion.

Estudios hidrogeologicos; para definir la seguridad del sitio contra desastres; condicion
climatica; aguas superficiales, especialmente en lo referente al patron de drenaje del sitio,
posibilidad de inundaciones o de arraste de los actuales vertidos. La profundidad del agua
subterranea en el sitio, para prevenir o minimizar la posibilidad de contaminacion.
Condiciones _ambientales locales: especialmente en lo referente a la proximidad de areas
pobladas y el impacto que sobre ellos tendrian, las operaciones para el cierre y alguna posible
explotacién por corto tiempo.(ruidos, malos olores, polvo, plagas etc).

Periodo de vida util para el terreno. Estimar la vida util de operacion del terreno en la etapa de
cierre, siempre y cuando esto se considere posible o bien. Considerar la posibilidad de una
celda emergente con una vida util de por lo menos 5 a 10 afos, para disponer los residuos
recolectados, mientras se concreta el cierre del vertedero en forma definita y se localiza un
nuevo terreno.

Bases de disefio. Todo calculo y propuesta del proyecto debera estar sustentada en
bibliografia, experiencias, ensayos, etc. comprobables. Normas estructurales de AGIES,
vigentes, Normas del INFOM, Normas ambientales de Disefio. Se refiere al proceso de calculo
y concepcion de las caracteristicas especificas de cada uno de los elementos que conformaran
la infraestructura del cierre sanitario del vertedero municipal.

Memoria de calculo. Para la infraestructura destinada para la seleccion de materiales, la
operacion y el cierre tecnico, instalaciones, celdas, cobertura final etc.

v' Para la infraestructura que posibilite la operacion del sitio en la etapa de cierre,
considerar el disefio de una o varias celda emergente para esta etapa, con un periodo
de vida determinado.

v" Todo debidamente justificados, en forma légica y ordenada, debiendo adjuntar ademas
las referencias bibliograficas, experiencias, ensayos, etc. que hayan sido consultadas.
Cada memoria de calculo, debera ser firmada y sellada por el profesional de acuerdo
a la especialidad que el diseno requiera.

Planos constructivos de obra. El consultor esta obligado a realizar planos para el
acondicionamiento y los entregara al ingeniero ejecutor en el vertedero, para que este avance
en las labores de acondicionamiento, estos planos deberan ser en digital e impresos, firmados
y sellados y deberan elaborarse en autocad. Los planos del relleno sanitario deben ser
analizados en forma conjunta con el ingeniero ejecutor de los trabajos de acondicionamiento.
En el informe final del Estudio técnico y en el final de consultoria, todos los planos deberan
presentarse aprobados, firmados, sellados y timbrados por cada profesional responsable del
disefo. Colegiado activo. El cajetin sera aquel que requiera la municipalidad al igual que el
logotipo. Ante de doblar planos deberan escanearse, para que al escanearse aparezca las
firmas, sellos y timbres sin deformaciones. El escaneo debera ser de muy buena calidad. El
juego de planos como minimo debera tener las siguientes hojas.

a. Plano indice

b. Plano de Ubicacion y plano de localizacion del proyecto ( vertedero municipal).

c. Topografia y/o curvas de nivel.

d. Plano general de distribucion en vista de planta, de la infraestructuras que se construiran

o se recuperaran, del relleno. Medidas. Detalles.
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e. Red general del sistema de evacuacion de gases. Chimeneas, altura, detalles. Planta,
perfil.

f. Red general del sistema de alcantarillado para lixiviados, ubicando obras de captacion en
el relleno sanitario y otras instalaciones.

g. Plantay perfil de la linea de cualquier colector o drenaje que se disefie y unificacion de las
lineas de descargas, puntos y unificacion de descargas. Indicar diametros, pendiente y
longitud, cotas Invert.

h. Plano de ubicacion de las diferentes unidades de tratamiento del sistema de tratamiento
dentro del terreno, indicando cotas entre cada unidad, niveles y puntos topograficos.

i. Plano de Diagrama de flujo con la ubicacién de las diferentes unidades del sistema de

tratamiento de lixiviados dentro del predio. Realizarlo en planta y perfil.

Plano de detalle Tipicos de obras de arte; Detalles de pozos de registros.

k. Planos estructurales con Detalles. Planta, secciones, cotas, niveles, acabados y demas
datos complementarios de cada unidad de tratamiento.

I.  Plano de senderos o calles para del area de cierre.

m. Planos de sistema de iluminacion, detalles

n. Planos del sistema de disposicién de excetas in situ o de drenaje sanitario

0. Planos de sistema de agua entubada (en caso se disefie 0 existe esta opcion para el
terreno u otra.)

Especificaciones técnicas de construccién de infraestructura que se disefie. Generales y

especificas. Describir las caracteristicas de los materiales propuestos y de los procesos

constructivos de los elementos que conformaran la totalidad del proyecto de cierre tecnico del
vertedero.

Disposiciones especiales. Este documento debera elaborarse con base al criterio de los

disefadores.

Equipamiento y mobiliario. Determinar el mobiliario, maquinaria, herramientas, accesorios y

otros que son necesarios para la el cierre del proyecto. Estableciendo la cantidades en las

diferentes etapas decierre. Tomar en cuenta que deben dictarse las medidas para la operacién
de la maquinaria.

Medidas de mitigacion ambiental y de riesgo. Considerar en la ingenieria del proyecto, lo

relacionado con los resultados obtenidos en los estudios de riesgo especialmente lo

relacionado con las posibles medidas de mitigacion; en funcién de la localizacion, y su
consideracion en los diferentes componentes de este estudio técnico (disefios,
especificaciones, planos, costos de la infraestructura para el cierre técnico.

—

Actividad 5. Reacondicionamiento del vertedero:

En paralelo a la elaboracion del estudio técnico se tienen que iniciar las actividades para la remediacién
del area ya impactada del vertedero en base a lo siguiente:

5.1 Recuperacion de materiales adentro del vertedero: si es factible realizar la recuperacion de los

materiales reciclables como plasticos, metales, latas de aluminio, entre otros.
5.2 Remediacion del vertedero: realizar el movimiento de tierras y compactacion del material que

actualmente ya esta adentro del vertedero, realizar las celdas necesarias para lograr una vida util por
lo menos de 5 afios para lograr un cierre técnico escalonado. Asi como, los canales de conduccion de
agua de lluvia, manejo de lixiviados y cualquiera que sea necesaria para una operacion técnica. Para

OFICINAS CENTRALES: 7*. Avenida 3-67 zona 13, Ciudad Guatemala - (502) 2296-0810/11



DocuSign Envelope ID: 046CBCE4-2981-4907-AEF4-FBOD9923A826

5.3

54

o DELA Q@o o )
;‘*W%; MmEteﬂo de
8 ¢ Ambientey - . ]
.« % | Recursos Naturales Proyecto: Gestion Ambiental Integral de la Cuenca Rio
UarempY Motagua

la remediacion del vertedero la UCP se encargara del arrendamiento de la maquinaria necesaria en
base al diagnéstico realizado y las recomendaciones dadas por la empresa consultora.
Reacondicionamiento de obras de infraestructura existentes: mejorar las obras de infraestructura
necesarias ya existentes en base a los estudios previamente realizados considerando el muro
perimetral, galera de reciclables, sanitarios, areas de compostaje y a cualquiera necesaria para el
aprovechamiento de material reciclable. Asi como, la planta de tratmiento de lixiviados en base a los
resultados de laboratorio que seran entregados por la UCP.

Mejorar la calidad paisajistica del lugar: mediante obras de vegetacién con plantas endémicas.

Actividad 6. Estudio administrativo:

Comprende el desarrollo de los diferentes componentes necesarios que permitan demostrar la factibilidad

del

proyecto desde esta perspectiva, en las etapas de inversion (ejecucion y de operaciéon y mantenimiento)

a lo largo de su vida util. Para ello, se tomara en cuenta los contenidos siguientes.

6.1

6.2.

6.3.

6.4

6.5

. Planificacion. Presentar la matriz del marco l6gico del proyecto u otra herramienta a consideracion de
la empresa consultora, en la que se identifiquen los objetivos, productos, actividades, estrategias,
indicadores (metas), medios de verificacidon e instrumentos de seguimiento, control y evaluacion.
Disefio organizacional para la inversién. Plantear el disefio o estructura organizacional para la
ejecucion y cierre técnico del proyecto; asi como los objetivos, las funciones de la organizacion y
recursos necesarios. Adicionalmente, debe proponerse un sistema de control, supervision y evaluacion
para la adecuada ejecucion del proyecto de tal manera que se asegure el cumplimiento de sus
objetivos. El sistema debe incluir los parametros, la periodicidad, los instrumentos y la metodologia de
control.

Disefio organizacional para la post inversidon. Presentar y definir la organizacién funcional y

presupuestaria que permita mantener los niveles de coordinacién para la administracion, operacion y

mantenimiento del proyecto, estableciendo el disefio.

Como este proyecto sera administrado por la municipalidad, la empresa consultora debera proponer

como insertar el proyecto dentro de la estructura organizativa municipal existente, debiendo indicar los

perfiles de los profesionales y técnicos necesarios para administrar, operar y mantener el sistema.

.Costo, precio o tarifa. Determinar los costos para la administracién, operacion y el mantenimiento para
la opcién que se viene desarrollando del proyecto, con el fin de determinar el costo por metro cubico
de agua residual tratada, y el costo por vivienda atendida. Con estos costos, se podra estimar el precio
(tarifa si fuera el caso) a implementar como pago (Unico o diferenciado) por parte de los usuarios (por
conexion) por el servicio recibido. Para establecer el valor de la tarifa, deberan tomarse en cuenta las
consideraciones siguientes:

a. Que por medio del precio o tarifa se logre como minimo la auto sostenibilidad del proyecto
en el tiempo.

b. Precio o tarifa que permita cubrir los costos de administracién, operacién y mantenimiento,
asi como amortizacion de la deuda por préstamo adquirido para la inversion, y,

c. Precio o tarifa que permita a) y b), mas la recuperacion de la inversion inicial, estimando
para el efecto, el periodo respectivo, para reinvertir en otros proyectos futuros.

d. Se debera disenar el sistema de cobro del precio o la tarifa por la prestacion de los
servicios.

.Manual de mantenimiento. La empresa consultora debera elaborar el manual de la operacion y
mantenimiento del proyecto, rutinas de mantenimiento, programa de mantenimiento, normas de
seguridad e higiene para la gente que realiza estas labores. Apoyado con imagenes o dibujos para
ilustrarlo de manera sencilla, entendible.
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6.6. Programa de capacitacion. Elaborar y presentar el programa de capacitacion para la administracion,
operacion y mantenimiento del proyecto, enfocado al personal técnico y profesional de la municipalidad
a los segregadores de la basura, que tendra a su cargo estas labores.

6.7.Programa de promocion y divulgacién social. Debera realizarse el programa de promocion vy
divulgacion social, orientada a lograr la receptividad del proyecto por parte de los habitantes de la
poblacién a atender con esta iniciativa, a través de dar a conocer principalmente los beneficios, asi
como los costos asociados al servicio, debiéndose considerar los idiomas locales. En la propuesta se
deberé considerar el componente de educacion comunitaria, sobre los temas siguientes: a) Beneficios
del proyecto, b) separaciéon de la basura, ¢) Habitos de higiene, d) Costo y precio del servicio, €)
Importancia de uso del tren de recoleccidn y pago por el servicio de extraccion, transporte, tratameinto
y disposicion final de la basura, €) Recuperacién de los recursos naturales y del ambiente en beneficio
de los habitantes de la localidad, etc.

Actividad 7. Aspectos ambientales:

La empresa consultora debera efectuar el instrumento ambiental o aviso ambiental correspondiente segun
lo que establezca el MARN para cierre de vertederos. En funcion de esta categorizacion, la empresa
consultora procedera hasta cumplir con los requerimientos de esta institucion.

Actividad 8. Analisis y gestion de riesgo:

Para esta actividad, la empresa consultora debera considerar los resultados del diagnostico y los
resultados del Estudio técnico; analizar los factores de riesgo del proyecto que incluyan las amenazas y
vulnerabilidades que puedan afectar o lo hagan susceptible de sufrir dafio, por exposicion, fragilidad y
resiliencia. Para el analisis y evaluacion de riesgo y su gestion, se debera considerar la metodologia y los
instrumentos establecidos en las Normas que para el efecto dicte la Segeplan a través de las Direcciones
que tienen competencia en el tema. Los resultados de la evaluacion de riesgo deberan ser considerados
en el estudio técnico (disefio, planos, especificaciones, costos y presupuestos, etc.), administrativo y
financiero e introducir las matrices dentro del sistema (online) si asi le es requerido.

Actividad 9. Aspectos legales:

Esta actividad se desarrollara para determinar la certeza juridica de la tierra y limites del predio del
vertedero municipal.

Actividad 10. Aspectos presupuestarios y financieros

10.01 Costo de ejecucién del proyecto. De conformidad con el disefio final del proyecto de Cierre y de
acuerdo con el desglose de los rubros y las actividades a ejecutar, la empresa consultora debera
presentar el detalle de la integracion de los costos estimados del proyecto que incluyan precios
unitarios por renglén y cantidades de trabajo; especificando los costos directos e indirectos
asociados que considere como por ejemplo: mano de obra calificada, mano de obra no calificada,
materiales, transporte, acarreos, gastos administrativos, utilidad, etc. mano de obra subcontratada,
imprevistos, supervision profesional, etc.

Para el presupuesto se requiere no utilizar cantidades o unidades globales, utilizando para ello
la integracién de costos unitarios.
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Deberan incluirse los costos de las medidas de mitigacion o correctivas que puedan derivarse
del analisis ambiental; asimismo, los derivados del analisis y gestion de riesgos, y otros costos
si asi se determinara.

Costos de la comunidad. Deberan definirse los posibles aportes de la comunidad o entidades
publicas y privadas (mano de obra, materiales, predios, recursos monetarios, etc.) si aplica. Esta
informacion debera ser obtenida en el o los talleres participativos que se llevara a cabo con los
diferentes actores.

10.02 Financiamiento. Describir las posibles fuentes de los recursos necesarios para la ejecucion del
proyecto: aporte municipal, comunitario, gubernamental, donacién u otros.

10.03 Programa de ejecucion financiera. Elaborar el programa para la ejecucion financiera del proyecto
de cierre de vertedero, de acuerdo con el cronograma de avance fisico.

11. Bibliografia
12. Anexos

5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

5.1 Actividades Complementarias

La UCP facilitara la coordinacién de actividades y reuniones iniciales con la municipalidad de Los Amates,
Izabal.

Complementarias a las actividades descritas en la seccion 4, El proveedor de servicios sera responsable
de realizar las siguientes actividades:

- Realizar una (1) reunién presencial de arranque con la UCP para presentar el plan de trabajo.

- Realizar reuniones presenciales o virtuales quincenales con la UCP para presentar los avances de la
consultoria, realizar coordinaciones correspondientes.

- Revisar, recopilar, sistematizar y generar una base de datos con la informacién generada, que sera
utilizada para los analisis y la generacion de resultados y productos requeridos.

- Atender e incorporar todas las observaciones y correcciones que sean requeridas por la UCP.

- Realizar presentaciones presenciales de resultados finales en la municipalidad de Los Amates.

- De ser necesario, realizar cualquier otra actividad relacionada de mutuo acuerdo entre las partes
involucradas (UCP y EI Proveedor de servicios), mientras que las mismas no retrasen las actividades
principales y sean vinculadas a los resultados de la presente contrato o estudio.

5.2 Instrumentos de normas sociales y ambientales

Complementarias a las actividades descritas en la seccién 4, la persona contratista individual sera
responsable de realizar las siguientes actividades:

> Garantizar durante el desarrollo de talleres o reuniones el enfoque de equidad género e
integracion de participacion de pueblos indigenas y afrodescendientes y se debe considerar
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el siguiente principio:

El MARN establece dentro de los Principios de la Politica Marco de Gestion Ambiental: Equidad de
Género, principio que se orienta en “garantizar el acceso a las oportunidades en igualdad de condiciones
para hombres y mujeres. Ambos desempefian un papel fundamental en la ordenacion del medio ambiente
y en el desarrollo. Es, por tanto, imprescindible contar con su plena participacion para lograr el desarrollo
sostenible”. Respeto a la Interculturalidad y Multiculturalidad, principio se orienta al “reconocimiento
de las propias formas cosmogoénicas de conceptuar la relacion entre la sociedad y la naturaleza que existen
dentro de las diferentes culturas del pais. En sintonia con los acuerdos de Paz, se haran todas las
gestiones necesarias para reconocerlas, respetarlas, fortalecerlas y apoyarlas. Las comunidades
indigenas, asi como otras comunidades locales, desempefian un papel fundamental en la ordenacién del
ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y practicas tradicionales. El Estado debe reconocer
y apoyar su identidad, cultura e intereses y hacer posible su participacion efectiva en el logro del desarrollo
sostenible”. EI PNUD, de igual forma, en cumplimiento a la politica de desarrollo humano, promueve
igualdad de oportunidades en procesos de informacién, consulta y consenso para todas las personas
desde las perspectivas de género, multiculturalidad y discapacidad. Se solicita aplicar en la presente
consultoria dichos principios.

El Proyecto Gestion Ambiental Integral de la cuenca del rio Motagua cuenta con la Estrategia y plan de
accion de Género y el Plan de involucramiento de partes interesadas, Plan de Pueblos Indigenas,
los cuales deben considerarse para la ejecucién de la presente consultoria, ademas las actividades que
se programen deben estar basadas desde la metodologia con enfoque de género y con pertinencia cultural,
esto con la finalidad de generar consciencia de los problemas ambientales, fortalecer los conocimientos
sobre temas ambientales y generar mayor participacion entre mujeres y hombres, pueblos indigenas,
afrodescendientes y juventudes, y actores estratégicos que se ubican en la cuenca del rio Motagua.

6. METODOLOGIA

El proveedor desarrollara en su propuesta técnica el procedimiento para el cumplimiento del servicio en
los tiempos y plazos establecidos.

Debe tener en cuenta que tendra que asistir a reuniones con la municipalidad y con la UCP, sean
presenciales u online.

También se podran necesitar reuniones de seguimiento con autoridades del MARN.
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7. PRODUCTOS ESPERADOS Y PAGOS

Se esperan nueve (9) entregas de productos sujetas a revisién y en version final.

Fecha estimada para entrega

de producto a partir de la Pago sobre el
firma del contrato valor del contrato
[dias calendario]

Entregable /Productos

Primer producto
Informe inicial; plan de trabajo, cronograma 15 N/A
metodologia

Segundo producto
Informe 1. Diagnéstico o
Informe 2. Identificacion del proyecto 30 10%
Informe 3. Estudio de mercado

Tercer producto

Informe Estudio tecnico parte 1 (planos de
disefio y especificaciones) 60 10%
Informe de avance del reacondicionamiento del
vertedero

Cuarto producto

Informe Estudio técnico parte 2 (planos de
disefios y especificaciones) 90 10%
Informe de avance del reacondicionamiento del
vertedero

Quinto producto

Informe Estudio técnico parte 3 (Planos de
disefios y especificaciones) 120 10%
Informe de avance del reacondicionamiento del
vertedero

Sexto producto

Informe Estudio técnico parte 4 (Planos de
disefios y especificaciones) 150 15%
Informe de avance del reacondicionamiento del
vertedero

Séptimo producto

Informe 4. Estudio técnico completo (incluye
todos los informes y lo requerido en los TdR.) 180 15%
Informe de avance del reacondicionamiento del
vertedero
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Octavo producto

Informe 5. Reacondicionamiento del vertedero
Informe 6. Estudio administrativo

Informe 7. Aspectos ambientales.

Informe 8. Analisis y gestidn de riesgo
Informe 9. Aspectos legales

Informe 10. Aspectos presupuestarios y 210 15%
financieros

Informe de avance del reacondicionamiento del
vertedero.

Copia de formulario y contancia de ingreso del
aviso al MARN

Noveno producto.

Informe final de consultoria. (Contenido ver 240 15%
anexo A-IIl)

Cada producto debe ser entregado a la Unidad de Coordinacién del Proyecto (UCP). Cada informe debe
entregarse en formato digital conteniendo una version editable (Word, Excel, PowerPoint, Qgis, segun
aplique) y PDF.

Para revision de los 9 productos por la UCP, podra solicitar la impresiéon de borradores, documentos y
planos.

El documento final sera entregado en digital e impreso en borrardor para su revision, la UCP luego de su
aprobacion se ordenara la impresionl final. 2 impresiones a color.

La consultoria esta obligada a realizar las impresiones de documentos y planos que se puedan necesitar
para realizar tramites ante las instituciones.

Los documentos finales de los estudios deberan seguir las indicaciones y esquema previsto en el Anexo
A lll. La entrega digital incluye la geodatabase y base de datos -integradas del ambito del estudio- y otros
materiales que hayan servido de insumo para la formulacién de los estudios.

Todos los productos deberan ser entregados a la UCP via correo electronico de manera digital en version
Word editable y PDF. La revision técnica de los productos estara a cargo del MARN, los cuales tendran un
plazo maximo de 15 dias calendario (posteriores a la recepcion de los mismos), dentro de los cuales se
le comunicara al proveedor la aprobacion del informe y/o las observaciones efectuadas para su
consiguiente incorporacién/correccion.

Propiedad de los productos: Todas las adquisiciones de materiales o insumos (tales como ortofotos,
hojas cartograficas, bases de datos, material, equipo, fotografias, shapefiles y otros etc.) que se hicieran
con fondos del presente estudo (si aplica), pasaran a ser propiedad del Proyecto y seran manejadas
adecuadamente para preservar su integridad.

Toda la informacién generada durante el proceso del estudio es propiedad del Proyecto y/o Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales y no podra ser reproducida o divulgada sin el aval correspondiente.
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La version final de los productos se solicitara hasta el momento en que el Proyecto haya efectuado la
revision y aprobacion de los productos por escrito, evitando generar impresiones que puedan ser sujetas
de cambio.

8. INSUMOS A SER PROVISTOS POR EL CONTRATANTE
La UCP facilitara la coordinacién de actividades y reuniones iniciales con las municipalidades.

Para los talleres de socializacion, las municipalidades y la UCP facilitaran salones, equipo de proyeccién
y alimentacion para participantes. No contemplar estos costos dentro de su propuesta.

Las empresas consultoras deben de contar con el equipo, materiales y cualquier otro instrumento que se
requiera para llevar a cabo la consultoria.

9. SUPERVISION
Los datos recabados deberan ser validados por la UCP y, en campo, por las municipalidades.

Asimismo, la UCP realizara el seguimiento y supervisién al cumplimiento de todas las actividades de cada
producto esperado del servicio de consultoria.

La UCP efectuara la revisién y el Coordinador Binacional del Proyecto brindara de manera escrita la
aprobacion de los productos alcanzados por El Proveedor de servicios a fin de verificar plazos, contenido
general segun contrato, redaccion y estructura de cada producto, asi como calidad de estos.

Una vez los productos sean de la entera satisfaccion de la direccion del Proyecto, se procedera con la
gestion de pagos correspondientes. De haber observaciones por parte de la UCP y/o el director del
proyecto, El Proveedor de Servicios tendra un plazo de 15 dias habiles para atender a las observaciones.

10. DURACION DEL SERVICIO

El servicio se propone para un periodo de doscientos cincuenta y cinco (255) dias calendario
(incluido el plazo de revisién y aprobacién), iniciando con la firma del contrato, de acuerdo con la tabla
de productos y pagos indicados en el numeral siete. Para efectos de estimacion de costos del equipo
consultor involucrado en el servicio, tomar como referencia la tabla que se establece en el numeral 13.

El cronograma debe incorporar los tiempos de revision y levantamiento de observaciones a cada uno
de los productos a presentar. Sin embargo, se debe considerar que el inicio del desarrollo de un
producto no debe depender de la aprobacion de un producto anterior, debiendo realizarse de manera
paralela a la revisiéon del producto que lo antecede.

11. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

El MARN, el PNUD vy el Proyecto, no ofrecen dentro de sus instalaciones espacio fisico al proveedor
de servicios, por lo que éste debera elaborar los productos del servicio en oficinas propias y en los
lugares indicados.
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El Proveedor de servicios debera contar con disponibilidad inmediata para llevar a cabo las actividades
previstas y cumplir con los tiempos establecidos. Las actividades podrian ser coordinadas y ejecutadas
a distancia con relacion a la supervision.

Ademas, debera contar con disponibilidad de realizar las reuniones necesarias para coordinar y
aprobar cada producto con la unidad coordinadora del proyecto. Todos los costos relacionados con el
cumplimiento del estudio seran cubiertos por el Proveedor de servicios, razén por la cual debera
contemplarlo dentro de su propuesta financiera.

El Proveedor de servicios también debera estar en la disponibilidad de acercarse a las oficinas del
Proyecto para presentar avances, resultados finales del servicio, o bien, cuando asi le sea requerido,
para la presentacion de avances.

12. PERFIL DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

El proveedor de servicios seleccionado debera cumplir con el siguiente perfil (verificable):

v" Acreditar un minimo de 10 afios de experiencia en el desarrollo de Estudios en los sectores de
gestion integral de residuos sélidos y/o infraestructura para preservacion del ambiente.

v' Experiencia especifica de al menos tres estudios de factibilidad y disefio final de proyectos de
gestion de desechos y residuos sdlidos.

v" Al menos 2 experiencia de disefio de cierre técnico de vertedero municipal o relleno sanitario.

Los medios de verificacion de las experiencias, seran copias de contratos y sus respectivas constancias
de aceptacion de los Estudios. Copia de Facturas.

13. EQUIPO MiNIMO DE TRABAJO

la Ley y Reglamento
para este tipo de
estudios

No. Cargo Formacién Experiencia Experiencia Especifica
Academica General
1 | Director/coordinador | Ingeniero Civil o | Experiencia Al menos 2 experiencias
del estudio Agrénomo con Maestria | general de  al | como director o coordinador o
en Ingenieria Sanitaria. | menos 15 anos en | responsable de estudios de
disefio de | viabilidad, a nivel de
proyectos de | factibilidad y disefio final de
infraestructura de | gestion integral de desechos y
preservacion residuos sélidos.
ambiental
2 | Especialista en | Profesional en el grado | Experiencia Minimo 3 experiencias como
Evaluacién de | de Licenciado/ | general minima de | Evaluador de Impacto
Impacto Ambiental | certificado en el MARN | 8 afios en | Ambiental en estudios
para presentar | Evaluacion de |factibilidad y disefo final de
instrumentos Impacto gestién de residuos sélidos que
ambientales acordes a | Ambiental. incluya relleno sanitario.
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3 | Especialista en
Analisis de Riesgo

Profesional en el grado

de Licenciado/
Especialidad en
Analisis de

Riesgo/vulnerabilidad

Al menos 5 afios
de ejercicio
profesional como
Analista en
Riesgo

Como minimo 3 experiencias
como Analista de Riesgo en
estudios de factibilidad y
disefio final de gestion de
desechos y residuos soélidos
que incluya relleno sanitario. -

AGRIP- presentados a
SEGEPLAN.

4 | Especialista en | Licenciado en Ciencas | Al menos 8 afios |Al menos 3 experiencias de

presupuestos Econdmicas; Ingeniero | de experiencia en | presupuesto en infraestructura
Industrial; Ingeniero | elaboracion  de |para desechos vy residuos
Civil; Ingeniero | presupuestos. solidos.
Agrénomo; Licenciado
en Administracion de
Empresas.

5 | Especialista en | Ingeniero  electricista | Al menos 8 afos | Minimo 8 experiencias como
Instalaciones con especialidad en|de ejercicio | ingeniero disefiador de
Electricas energia renovable o |profesional instalaciones electricas en

ahorros energéticos diferentes infraestructuras
renovable o ahorros
energéticos

6 |Especialistalegal. |Abogado y Notario con|Al menos 8 afos|Minimo 8 experiencias de
especialidad en|de experiencia | analisis y  tramites de
Derecho Inmobiliario general Escrituracion de Propiedades,

resolucion de conflictos tierra,
sociales.

7 | Especialista
Estructuras.

en

Ingeniero  Civil, con
Maestria o Especialidad
en Estructuras

Por lo menos con

8 afos de
experiencia
general en
estructuras.

Al menos 5 experiencias de
disefio estructural de muros de
contencion; edificios mayores a
4 niveles, puentes.

Elcontrato sera suscrito entre MARN y el proveedor de servicios que resultare adjudicada en el proceso.
El contrato se firmara en formato digital, con certificacién de la herramienta de la firma (Docusign).

El servicio debera considerar como minimo el siguiente equipo de trabajo. En caso el personal propuesto
no cumpla con el perfil solicitado, el contrato no seréa suscrito y se podra anular la adjudicacion.

En el siguiente cuadro el resumen del total de profesionales requeridos:

Medios de verificacion de la formacion profesional y experiencia profesional

v CV actualizado.

v" Formacién académica: Copia de titulos universitarios a nivel de licenciatura y/o maestria;
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diplomas de especializacién, que demuestres la especialidad.

v" Copia de Constancia de Colegiado Activo,

v'  Experiencia especifica y experiencia general:

firmadas por el contratante.

Proyecto: Gestion Ambiental Integral de la Cuenca Rio

Constancias de trabajo que confirmen la
experiencia general y la experiencia especifica solicita en la cantidad requerida; deberan estar

v' Evaluador de Impacto Ambiental. Copia de certificacién extendida por el en el MARN.

14. ALCANCE DE LA PROPUESTA FINANCIERA Y CRONOGRAMA DE PAGOS

El pago correspondiente consiste en una suma global en Quetzales (para empresas locales) o délares
estadounidenses (para empresas extranjeras) incluyendo todos los gastos relacionados con la
presentacion de los productos requeridos, el nUmero previsto de dias de trabajo e impuestos. El monto
del contrato a firmar sera fijo independientemente del cambio en los componentes de los costos.

Se realizaré el pago dentro de los quince (15) dias calendario después de recibir la factura yla aceptacion
a entera satisfaccion de los productos del servicio de consultoria:

Plazo maximo

vertedero

Fecha estimada Tiempo
para completar Pago sobre
Entregable /Productos RN TR ) revision y para el valor del
producto a partir de Y- tramite de
la firma del contrato I R pago S
requerida
15 dias
Primer producto 15 dias calendario calendario
Informe inicial; plan de trabajo, posterior a la firma después de N/A N/A
cronograma metodologia de contrato entregado el
producto
Segundo producto 15 dias 45 dias
Informe 1. Diagndstico 30 dias calendario calendario posterior a
Informe 2. Identificacion del posterior a la firma después de la firma del 10%
proyecto de contrato entregado el contrato
Informe 3. Estudio de mercado producto
Tercer producto
Informe Estudio tecnico parte 1 15 dias 75 dias
(planos de disefio y 60 dias calendario calendario osterior a
especificaciones) posterior a la firma después de IF; firma del 10%
Informe de avance del de contrato entregado el contrato
reacondicionamiento del producto
vertedero
Cuarto producto
Informe Estudio técnico parte 2 15 dias 105 dias
(planos de disefios y 90 dias calendario calendario posterior a
especificaciones) posterior a la firma después de la firma del 10%
Informe de avance del de contrato entregado el contrato
reacondicionamiento del producto
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Quinto producto
Informe Estudio técnico parte 3 15 dias 135 dias
(Planos de disefios y 120 dias calendario calendario osterior a
especificaciones) posterior a la firma después de IF; firma del 10%
Informe de avance del de contrato entregado el contrato
reacondicionamiento del producto
vertedero
Sexto producto
Informe Estudio técnico parte 4 15 dias 165 dias
(Planos de disefios y 150 dias calendario calendario osterior a
especificaciones) posterior a la firma después de IF; firma del 15%
Informe de avance del de contrato entregado el contrato
reacondicionamiento del producto
vertedero
Séptimo producto
Informe 4. Estudio técnico 15 dias
completo (incluye todos los . . . 195 dias
) : 180 dias calendario calendario .
informes y lo requerido en los . . ’ posterior a o
posterior a la firma después de . 15%
TdR.) la firma del
de contrato entregado el
Informe de avance del roducto contrato
reacondicionamiento del P
vertedero
Octavo producto
Informe 5. Reacondicionamiento
del vertedero.
Informe 6. Estudio administrativo
Informe 7. Aspectos ambientales.
Informe 8. Analisis y gestion de 15 dias
riesgo . . . 225 dias
210 dias calendario calendario .
Informe 9. Aspectos legales . : - posterior a o
posterior a la firma después de ; 15%
Informe 10. Aspectos la firma del
) ) . de contrato entregado el
presupuestarios y financieros roducto contrato
Informe de avance del P
reacondicionamiento del
vertedero.
Copia de formulario y contancia
de ingreso del aviso aIMARN
15 dias .
Noveno producto. 240 dias calendario calendario iifecrji?rsa
Informe final de consultoria. posterior a la firma después de pos 15%
. la firma del
(Contenido ver anexo A-IIl) de contrato entregado el contrato
producto

* El tltimo pago esta sujeto a la presentacion de la evaluacion del proveedor de servicios, por parte de la
UCP o entidad que ésta designe.

Luego de aprobarse cada producto, la UCP notificara al Proveedor de servicios, para que emita la factura
a nombre de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, NIT 312583-1, en Quetzales (para
empresas locales) o en ddlares estadounidenses (para empresas extranjeras), y con la siguiente
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descripcion: “Pago correspondiente a la entrega del producto No. xx de la Consultoria: xx, segun contrato

XXX,

El PNUD no es agente retenedor de impuestos, por lo que el proveedor de servicios debera proceder
conforme a la legislacion tributaria que le aplique. “Los pagos a proveedores de servicios nacionales se
haran efectivos en Quetzales, y cuando aplique, se emitira exencion de IVA”.

15. DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA
El Proveedor de servicios interesado debe presentar su propuesta haciéndola acompanar de los
siguientes documentos para demostrar sus calificaciones:

1. Documentacion legal y administrativa:

(i)

(ii)
(iii)
(iv)
(v)

(vi)

Copia de los documentos de inscripcion del Proveedor de servicios, por medio de
patente de comercio del proveedor de servicios o de sociedad en la Republica de
Guatemala.

Fotocopia de Nombramiento de Representante legal y documento de identificacion.
Fotocopia de factura contable vigente y registrada en SAT

Fotocopia de RTU actualizado y Solvencia Fiscal vigente

Declaracion Jurada firmada por el Representante Legal, de que no cuenta con
ninguna sancién o impedimento legal para desarrollar el presente trabajo.
Términos de Referencia firmados.

2. Para proveedores de servicios extranjeros

(i)

(ii)
(iii)
(iv)
(v)

(vi)

Fotocopia de los documentos de inscripcidon del proveedor de servicios en el pais de
residencia fiscal

Fotocopia de Nombramiento de Representante legal y documento de identificacion.
Fotocopia del documento que acredita el numero fiscal y Solvencia Fiscal vigente.
Fotocopia de factura contable vigente.

Declaracion Jurada firmada por el Representante Legal, de que no cuenta con
ninguna sancion o impedimento legal para desarrollar el presente trabajo.
Términos de Referencia firmados.

3. Propuesta Tecnica.

El Oferente organizara los aspectos operativos y técnicos de su propuesta de la siguiente
manera:

(a) Plan de Gestion
Esta seccion debera proporcionar una orientacién corporativa que incluya el aho y el
Estado/pais de constitucion del proveedor de servicios, junto con una breve descripcion de
las actividades actuales del Oferente. Debera concentrarse en los servicios que se
relacionen con la propuesta.

Esta seccion también debera describir la(s) unidad(es) organizativa(s) que seran las
responsables de la ejecucion del contrato, asi como el enfoque gerencial general para un
proyecto de esta naturaleza. El Oferente debera incluir comentarios sobre su experiencia en
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proyectos similares e identificar la(s) persona(s) que representaran al Oferente en cualquier
gestion futura con el Proyecto.

(b) Planificacion de Recursos

Esta seccion debera explicitar los recursos del Oferente en términos de personal e
instalaciones disponibles que sean necesarios para la ejecucion de lo requerido. Debera
describir la(s) capacidad(es)/instalacion(es) actuales del Oferente, asi como cualquier plan
previsto de ampliacion.

(c) Metodologia propuesta

Esta seccion debera demostrar el grado de adecuacién de la propuesta del Oferente con
relacion a las especificaciones requeridas mediante la identificacion de los componentes
especificos propuestos, el analisis de los requerimientos, segun lo especificado, punto por
punto, proporcionando una descripcion detallada de las caracteristicas de la garantia de
cumplimiento propuesta y demostrando cémo la metodologia que propone se ajusta a o
excede las especificaciones.

Las partes operativa y técnica de la propuesta no deberan contener ninguna informacién de
precios con respecto a los servicios ofrecidos. Este tipo de informacion debera
proporcionarse por separado e incluirse solamente en el Esquema de precios.

Propuesta Financiera que indique el precio fijo total de la propuesta (todo incluido: gastos
relacionados a la presentacion de productos, numero previsto de horas de trabajo para cada
especialista, gastos de viajes, reuniones e impuestos), expresado en Quetzales (para
empresas locales) o en ddlares estadounidenses (para empresas extranjeras), sustentado
con un desglose de los costos (utilizar el esquema de precios Anexo V). El precio del contrato
es fijo, independientemente de los cambios en los componentes de los costos.

Se recomienda que previa presentacion de la propuesta, el proveedor de servicios interesado revise

toda la documentacién a enviar y realice una auto-calificacion que le permita establecer que cumple

con los criterios de seleccion descritos en la seccion 16 y anexo B Ill.

16. CRITERIOS PARA LA SELECCION DE LA PROPUESTA

A continuacién, se describen todos los criterios que serviran de base para la evaluacion de las
PROPUESTAS.

a)

El método a utilizar es de puntuacién combinada en donde las calificaciones y la metodologia se
ponderaran con un maximo de 70% combinandose con la PROPUESTA financiera, la que se
ponderara con un maximo de 30%. Adjudicandose al puntaje combinado mas alto.
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b) Evaluacién Preliminar, se evaluara si el proveedor de servicios incluyé dentro de su propuesta,
todos los documentos solicitados que le permitan al Comité evaluador, realizar la evaluacion.

Criterios Puntuacion
Documentacion Legal y Administrativa
CUMPLE/NO
a. Para proveedores de servicios nacionales: CUMPLE

(i) Copia de los documentos de inscripcion del
Proveedor de servicios, por medio de patente de
comercio del proveedor de servicios o de sociedad
en la Republica de Guatemala.

(iii)  Fotocopia de Nombramiento de Representante legal
y documento de identificacion.

(iv) Fotocopia de factura contable vigente y registrada en
SAT

(v)  Fotocopia de RTU y Solvencia Fiscal vigente

(vi) Declaracion Jurada firmada por el Representante
Legal, de que no cuenta con ninguna sancién o
impedimento legal para desarrollar el presente
trabajo.

(vii) Términos de Referencia firmados.

b. Para proveedores de servicios extranjeros:

i. Fotocopia de los documentos de inscripcion del
proveedor de servicios en el pais de residencia
fiscal

ii. Fotocopia de Nombramiento de Representante
legal y documento de identificacion.

iii. Fotocopia del documento que acredita el numero
fiscal y Solvencia Fiscal vigente.

iv. Fotocopia de factura contable vigente.

v. Declaracién Jurada firmada por el Representante
Legal, de que no cuenta con ninguna sancién o
impedimento legal para desarrollar el presente
trabajo

vi. Términos de Referencia firmados.

c) Evaluacién Curricular y de Propuesta Técnico-Metodolégica (70% de la evaluacién), una
vez finalizada la evaluacién preliminar, se procedera con esta fase en donde con base a la
documentacion presentada y utilizando los criterios de evaluacién que se muestran en el
siguiente cuadro, se otorgaran los puntajes respectivos.

Resumen de los Formularios de Ponderacion Puntaje Proveedor de servicios / Otra
Evaluacion de la propuesta Técnica Maximo Entidad

A lB|] Cc[D]J]E
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1. | Antecedentes Técnicos del
proveedor de servicios / 25% 25
Organizacion que presenta la
propuesta

2. | Plan de Trabajo y Enfoque 50% 50
Propuestos

3. | Personal 25% 25
Total 100

d) Evaluacién de propuesta econdmica, Unicamente las propuestas que logren o superen el
puntaje ponderado de 70 puntos en la etapa de evaluacion curricular y propuesta técnica
competiran en laevaluacion de propuesta econdmica, ponderada con un maximo de 30% a la
propuesta de menor precio.La ponderacion para las propuestas siguientes se estimara de la
siguiente manera: X« = Monto propuesta de menor precio x 30 / monto de la propuesta en
evaluacion.

e) Seleccionado el proveedor de servicios, sera notificado via correo electrénico, al igual que a
todos los participantes en el proceso de seleccion.

17. ACEPTACION DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Acepto que los términos de referencia que anteceden especifican claramente los servicios y las
actividades a ser contratadas, asi como el grado de conocimientos requeridos.

Firma (representante del Proveedor de Servicios):

Fecha:

Nombre (representante del Proveedor de servicios.):

Se estimula una amplia participacion en las candidaturas a esta consultoria, en
cumplimiento a la politica de desarrollo humano de promover la igualdad de
oportunidades para todas las personas desde las perspectivas de género,
multiculturalidad y capacidades diferenciadas.

NOTA: Consultas o detalles de la convocatoria podran realizarse via correo electronico a la direccion
siguiente: proyectomotagua.gt@gmail.com
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Anexo A lll

Contenido Minimo de Documento final
y forma de presentacion.

El documento para entregar debe estar ya editado y disefiado, en formato Word y PDF o correspondiente
para su publicacién.

Cartapacio o Leitz, con caratula .

Caratula: conteniendo el nombre completo del estudio, responsable, fecha.
Resumen ejecutivo: Es una relacion de todo lo actuado, metodologia utilizadas, informes y resumen de
cada informe

Informe 1. Diagndstico

Informe 2. Identificacién del proyecto.

Informe 3. Estudio de mercado

Informe 4. Estudio técnico

Informe 5. Reacondicionamiento del vertedero
Informe 6. Estudio administrativo

Informe 7. Aspectos ambientales

Informe 8. Analisis y gestion de riesgo

Informe 9. Estudio legal

Informe 10. Aspectos presupuestarios y financieros

Copia de formulario y contancia de ingreso al MARN

Anexos:  Estudio topografico
Estudios geotécnicos
Estudios hidrogeologicos
Resultado de andlisis de lixiviados. Estos seran entregados por la UCP.
Planos
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Anexo B llI )
CUADRO DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

Se solicita completar las siguientes casillas, especificamente con la experiencia que el proveedor de
servicios ha tenido en cada uno de estos criterios en particular. Debe indicar lugares de trabajo, fechas y

descripcion del trabajo realizado.

Se solicita ser muy descriptivo y dar detalles para que el Comité de Evaluacién pueda conocer la
experiencia del proveedor de servicios en el tema. Anexar al Perfil del Proveedor de servicios.

Criterio

Antecedentes técnicos del proveedor de servicios

lorganizacion que presenta la propuesta

(Narre brevemente las experiencias asociadas al criterio,
anotando el numero de pagina donde incluye él o los

medios de verificacién)

1. Acreditar un minimo de 10 afios de
experiencia en el desarrollo de Estudios en
los sectores de gestion integral de residuos
sélidos y/o infraestructura para preservacion
del ambiente.

2. Experiencia especifica de al menos tres
estudio de factibilidad y disefio final de
proyectos de gestion de desechos vy
residuos sdlidos.

3. Al menos 2 experiencia de disefio de
cierre técnico de vertedero municipal o
relleno sanitario

Experiencia de Personal Profesional

Criterio

Experiencia Especifica del Personal
(Narre brevemente las experiencias asociadas al
criterio, anotando el numero de pagina donde
incluye él o los medios de verificacién

Director Coordinador del Estudio

Al menos 2 experiencias como director o
coordinador o responsable de estudios de
viabilidad, a nivel de factibilidad, disefio final,
reacondicionamiento de vertederos, operacion y
cierre técnico escalonado de gestion integral de
desechos y residuos sélidos.
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Especialista en Evaluacion de Impacto Ambiental

Minimo 3 experiencias como Evaluador de
Impacto Ambiental en estudios factibilidad y disefio
final de gestién de residuos solidos que incluya
relleno sanitario

Especialista en Analisis de Riesgo

Como minimo 3 experiencias como Analista de
Riesgo en estudios de factibilidad y disefio final de
gestion de desechos y residuos sdlidos que incluya
relleno sanitario. - AGRIP- presentados a
SEGEPLAN.

Especialista en presupuestos

Al menos 3 experiencias de presupuesto en
infraestructura para desechos y residuos sélidos.

Especialista en Instalaciones Electricas

Minimo 8 experiencias como ingeniero disefiador
de instalaciones electricas en diferentes
infraestructuras

Especialista Legal.

Minimo 8 experiencias de analisis y tramites de
Escrituracion de Propiedades, resolucién de
conflictos tierra, sociales...

Especialista en Estructuras

Al menos 5 experiencias de disefio estructural de
muros de contencion; edificios mayores a 4
niveles, puentes

Nombre completo y Firma (representante del proveedor de servicos):

Fecha:
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Anexo IV — Formulario de presentacion de la SDC

De mi consideracion:

Habiendo analizado los documentos de la SDC, cuya recepcion se confirma por el presente, quienes
suscriben ofrecemos brindar los servicios de SDC-PM-92858-06-2024 “Reacondicionamiento del vertedero
municipal de Los Amates, |zabal, incluye los estudios de factibilidad y disefio final para la operacion y cierre
técnico escalonado del vertedero.”_por el monto que ha de establecerse conforme al Esquema de precios
que se incluye en la carpeta digital 2 — propuesta Econdmica y que es parte integral de esta propuesta.

Si nuestra propuesta fuese aceptada nos comprometemos a comenzar y completar la entrega de todos los
servicios que se especifican en el contrato dentro del plazo establecido.

Acordamos regirnos por esta propuesta durante un periodo de 60 dias desde la fecha fijada para la
apertura de propuestas en los documentos de la SDC, la que resultara vinculante para quienes suscriben
y podra ser aceptada en cualquier momento antes del vencimiento de dicho plazo.

Comprendemos que ustedes no se encuentran obligados a aceptar cualquier propuesta que reciban.

Fecha:
Firma:

Aclaracion de Firma: En calidad de:

Debidamente autorizado/a a firmar la propuesta en nombre y representacion de:
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Anexo V — Esquema de precios de la SDC

Se le solicita al proveedor de servicios preparar el Esquema de precios en una carpeta digital separada
del resto de la SDC segun se indica en la Seccién D parrafo 14 (b) de las Instrucciones a los Oferentes.

El Esquema de precios debera brindar un desglose detallado de los costos. Se solicita proporcionar cifras
para cada agrupamiento o categoria funcional o producto conforme a los términos de referencia.

Se enumeraran en forma separada las estimaciones para los elementos cuyo costo sera reembolsado -si
los hubiese- como, por ejemplo, viajes y aquellos gastos efectuados del bolsillo del Proveedor de servicios.

Debe utilizarse el formato que aparece a continuacioén para preparar el esquema de precios. El formato
incluye gastos especificos que podran o no necesitarse o aplicarse pero que se utilizan a modo de ejemplo.

Se ruega proporcionar la informacion digital en PDF debidamente firmada.:

Descripcion del gasto/ Esquema de precios Canti Sidad Costo Costo
Conforme a cada producto AREE de: Unitario Total
medida
Honorarios Q 0.00
Honorarios de profesional (Licenciatura en ciencias Di
: L ias

ambientales o similares)

Honorarios XXXXXX

Viaticos Q 0.00
Alimentacién y hospedaje dias

Otros Q 0.00
Utiles de oficina bienes

reproduccién de materiales hojas

TOTALES: Q 0.00
Desglose de costos por Entregables/productos *:
Entregables/productos Porcentaje del Monto Total Monto
[enumérelos de conformidad con los Términos de (Peso para el pago)
Referencia]

1.

2.

3.

4.

Total

* Bases para los pagos por producto.
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