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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
Contrato para Contratista Individual CI-04 2024 

 

Consultoría: “Asistencia técnica identificación de otras oportunidades para 
mercados de carbono para Guatemala y su incidencia en adaptación al cambio 

climático” 
 
1. Descripción del Proyecto 
Guatemala está implementando una donación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus 
siglas en inglés) para la ejecución del Proyecto Promoviendo Territorios Sostenibles y Resilientes en 
Paisajes de la cadena Volcánica Central de Guatemala, cuyo socio implementador es el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y la agencia implementadora es el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
 
El proyecto se implementa en 32 municipios1, específicamente en 3,897 km² (54.28 % del total del área de 
los municipios), ubicados dentro de la cadena volcánica y áreas de conectividad biológica. La zona del 
Proyecto se encuentra definida al norte, por el límite norte de los municipios priorizados; hacia el sur, el 
límite de las áreas protegidas ubicadas dentro de la zona del proyecto; hacia el este, el límite oeste del 
departamento de Santa Rosa; y hacia el oeste, la frontera con México. El total de población priorizada como 
beneficiaria directa es de 73,587 personas, distribuidas en 37,619 hombres (51.12 %) y 35,968 mujeres 
(48.88 %). De este total, se espera que 30,804 (41.86%) personas sean indígenas y 42,783 (58.14 %) sean 
no indígenas. 
 
El propósito del Proyecto es incorporar objetivos de conservación de la biodiversidad y gestión sostenible 
de la tierra en paisajes productivos en la cadena volcánica central de Guatemala que contribuyen al 
bienestar de las poblaciones locales y la generación de múltiples beneficios ambientales globales. El 
Proyecto propone alcanzar ese objetivo mediante el cumplimiento de los siguientes resultados clave: 
 
Resultado 1: Desarrollo de un entorno propicio para la generación de múltiples beneficios ambientales 
globales mediante modelos sostenibles de producción agrícola/forestal e incentivos económicos derivados 
de mercados mejorados y servicios ecosistémicos. Primero, los incentivos económicos serán proveídos por 
medio de la certificación de sistemas de producción agrícola amigable con la biodiversidad y la venta de 
productos no certificados derivados de agricultura sostenible (café y hortalizas) y el cultivo y cosecha de 
productos forestales no maderables (PFNM: miel y pacaína) tanto para mercados nacionales como 
internacionales. Los sistemas de certificación propuestos a ser promovidos por el proyecto son: café 
(Comercio Justo y BirdFriendly), hortalizas (Sistema de Gestión para la Inocuidad Alimentaria HACCP y 
GLOBAL G.A.P), Productos forestales no maderables, tal como la miel (JAS y Comercio Justo), y pacaína 
(Rainforest Alliance). Segundo, se facilitará el acceso a incentivos GSB por medio de dos proyectos de 
secuestro y compensación de carbono como parte del programa de certificación y verificación de secuestro 
de carbono; estos proyectos incluirán sistemas agroforestales con café y sistemas agroforestales con 
cultivos anuales, así como la protección y restauración de vegetación natural (por ejemplo, uso de la 
Herramienta de Manejo del Paisaje -HMP-) en áreas de producción. Tercero, permitirá la implementación 
de dos proyectos pago por servicios ambientales/compensación de servicios ambientales (PSA/CSA) en 
los que proveedores del servicio en cuenca alta serán compensados por los usuarios de agua cuenca abajo 
con el fin de mantener y conservar las zonas altas con cobertura forestal para asegurar la disponibilidad 
y/o calidad del agua. 
 

 
1 32 municipios: Sibinal, Tajumulco, San Pablo, El Tumbador, San Rafael Pie de La Cuesta, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos, San Pedro 
Sacatepéquez, San Cristóbal Cucho, Nuevo Progreso, La Reforma y El Quetzal, del departamento de San Marcos; Colomba, San Juan Ostuncalco, 
Concepción Chiquirichapa, San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango, El Palmar y Zunil, del departamento de Quetzaltenango; Pueblo Nuevo y 
San Francisco Zapotitlán, del departamento de Suchitepéquez; Nahualá, del Departamento de Sololá; Acatenango y Yepocapa, del departamento 
de Chimaltenango; Alotenango, San Miguel Dueñas, Ciudad Vieja, Antigua Guatemala y Santa María de Jesús, del Departamento de Sacatepéquez; 
Siquinalá, Palín y San Vicente Pacaya, del Departamento de Escuintla. 
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Resultado 2: Generación de múltiples beneficios ambientales mediante la conectividad de áreas 
protegidas dentro de paisajes productivos manejados sosteniblemente en la cadena volcánica central en 
Guatemala. Mediante el resultado 2, el Proyecto generará múltiples beneficios ambientales globales 
(conservación de la biodiversidad, reducción de la degradación de la tierra, reducción de la deforestación 
y emisiones de carbono, e incrementará el almacenamiento de carbono) mediante la implementación de 
iniciativas a nivel de paisaje que se dirigen a evitar la pérdida de la biodiversidad y la cobertura forestal y 
la degradación de tierras que resultan de prácticas agrícolas no sostenibles en paisajes forestales y 
agrícolas. El Proyecto consolidará 52,045.5 hectáreas de corredores biológicos incluyendo: a) 
implementación de Herramientas de Manejo del Paisaje (enriquecimiento de bosques, cercos vivos, 
barreras rompe vientos, etc.) que conectan sistemas productivos con áreas protegidas existentes, 
ayudando así al fortalecimiento de la estructura ecosistémica y la funcionalidad de los bosques y el 
mantenimiento de poblaciones de especies clave (mamíferos, aves, anfibios y plantas) en la cadena 
volcánica central; y b) rehabilitación de 4,500 Ha de bosques degradados mediante reforestación con 
especies nativas y regeneración natural, incrementando las reservas de carbono hasta en 73,076 tCO2-eq. 
Desarrollará cinco planes maestros para los Parque Regional Municipal priorizados. Se implementarán 
mecanismos de financiamiento para reducir la brecha financiera en hasta 28% para cubrir gestión básica 
de estos PRMs. 
 
Resultado 3: Gestión del conocimiento, monitoreo y evaluación. El Resultado 3 provee los medios 
necesarios para el M&E de los resultados del proyecto para informar el manejo adaptativo y mejorar la 
implementación del proyecto. El resultado 3 consolidará buenas prácticas y lecciones aprendidas que se 
deriven de la implementación del proyecto y apoyará la diseminación de lecciones aprendidas y 
experiencias a nivel subnacional (otras municipalidades y paisajes productivos en Guatemala) y nacional, 
y otros países de Latino América y el Caribe. 
 
Para su ejecución el Proyecto coordina con socios estratégicos, tales como: Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación (MAGA); Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), Instituto Nacional de 
Bosques (INAB), Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) como beneficiarios principales; 
pero también con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología 
(INSIVUMEH), Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), 
Municipalidades, Consejos Municipales de Desarrollo (COMUDES), Consejos Comunitarios de Desarrollo 
(COCODES); comunidades locales, organizaciones de la sociedad y sector privado representado por la 
Asociación Nacional del Café (ANACAFE), la Asociación de Reservas Naturales Privadas de Guatemala 
(ARNPG) y el Instituto Privado de Cambio Climático (ICC) que representa al sector productor de caña de 
azúcar. 
 
2. Antecedentes de la consultoría 
 
El MARN, busca mantener sinergias y consonancia con las acciones de las agendas de Ambiente y 
Recursos Naturales en los espacios regionales y subregionales vigentes. A nivel nacional, son instrumentos 
orientadores para promover la restauración de la conectividad, buenas prácticas productivas en corredores 
biológicos, y la construcción de nuevos territorios para la gestión territorial sostenible en Guatemala. 
 
El Proyecto trabaja con Instituciones de gobierno y organizaciones de la sociedad civil que participan en 
los espacios de gestión del desarrollo en los ámbitos regionales, departamentales y municipales, 
especialmente el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, ente rector de la biodiversidad y las áreas; y el 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que regula los procesos de gestión ambiental. Asimismo, por 
la orientación hacia el desarrollo sostenible, se prioriza la participación de la SEGEPLAN, que apoya con 
asistencia técnica en los procesos de planificación territorial y planificación programática en el ámbito 
territorial y municipal.   
 
En el año 2020 el proyecto realizó un estudio de factibilidad para evaluar técnica y financieramente las 
potencialidades de proyectos de carbono, promoción y mercadeo de los créditos de carbono en el área de 
intervención.  
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Sin embargo, las condiciones de país fueron evolucionando en esta temática, de manera que en la 
actualidad existen diferentes opciones que pueden permitir la implementación de acciones a nivel de país, 

de acuerdo a lo que establece el Artículo 22 del decreto 7-20132, el cual estipula que únicamente 
propietarios/as o poseedores/as legales de las tierras o bienes, pudiendo ser personas 
individuales, personas jurídicas, municipalidades, comunidades u otros, podrán aplicar para los 
beneficios derivados de los proyectos de fijación de carbono.,  

 
3. Objetivos de la consultoría 

 
Fortalecer las capacidades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) mediante el desarrollo 
de estrategias innovadoras vinculados a mercados de carbono para Guatemala, y cuantificación de su 
contribución directa e indirecta en adaptación al cambio climático sobre los escenarios de cambio climático 
SSP.  
 

3.1 Objetivos específicos 

• Evaluar opciones de mercados de carbono factibles de implementar en Guatemala. 

• Generar y vincular indicadores de adaptación vinculados a los sectores de la NDC hacia proyectos 
de carbono 

• Cuantificar la contribución a adaptación sobre los escenarios de cambio climático SSP de 
actividades implementadas en la cadena volcánica central. 

• Establecer las bases técnicas para la generación de proyectos de carbono en áreas diferentes a 
las consideradas en el Decreto 20-2020.  

 
4. Alcances de la consultoría 
  

Los servicios de derivados de la consultoría se lograrán por medio de los resultados, actividades 
y tareas propuestas de los productos que se narran a continuación, considerando de forma 
cronológica las siguientes actividades que el/la Contratista Individual deberá ampliar en su plan 
de trabajo: 
 
Producto 1: Plan de trabajo y propuesta metodológica de la consultoría 
 
Actividad 1.1: Reuniones iniciales para la elaboración del plan de trabajo y la propuesta 
metodológica de la consultoría.   
El consultor se reunirá con personal del Viceministerio de cambio climático del MARN y equipo de la Unidad 
de Coordinación del Proyecto para conocer los avances en temas de Mercados de carbono a nivel nacional, 
y con base en ello preparar su plan de trabajo 

 

 
2 Congreso de la República. 2013. Decreto 7-2013. Ley Marco para regular la reducción de la vulnerabilidad, la adaptación obligatoria ante los 

efectos del cambio climático y la mitigación de gases de efecto invernadero. Guatemala: autor. 
 
   “Artículo 22. Proyectos de mercado de carbono. Las actividades y proyectos que generen certificados de remociones o reducción de emisiones 

de gases de efecto invernadero, podrán tener acceso a los mercados voluntarios y regulados de carbono; así como a otros mecanismos bilaterales 
y multilaterales de compensación y pago por servicios ambientales. Los derechos, tenencia y negociación de unidades de reducción de emisiones 
de carbono u otros gases de efecto invernadero, así como los certificados pertenecerán a los dueños titulares de los proyectos generadores a 
que se hace referencia en el párrafo anterior, los cuales para el efecto deberán inscribirse en el Registro que cree el Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales. Podrán ser dueños titulares de proyectos las personas individuales o jurídicas y el Estado, que sean propietarios o 
poseedores legales de las tierras o bienes en que se realizan los proyectos”. 
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Actividad 1.2: Revisión de documentación inicial.  
Revisar los marcos legales e internacionales relacionadas con mercados de carbono, las opciones y 
tendencias actuales para definir y determinar las rutas que el país puede seguir para nuevas oportunidades  

 
Actividad 1.3: Propuesta Metodológica 
 
Elaborar, presentar y validar la propuesta metodológica con la UCP del proyecto y con personal designado 
por el viceministerio de Recursos Naturales y Cambio Climático del MARN, para definir el proceso 
metodológico alcanzar los productos requeridos. 
 

Producto 2: Documento de análisis de opciones (mapeo) de mercados de carbono factibles 
para implementar en Guatemala 
 
Actividad 2.1: Reuniones con diferentes sectores del país para un mapeo actual de mercados de 
carbono 
 
Reunirse y entrevistar a los actores de los diferentes sectores del país, para identificar las necesidades 
actuales y las posibles rutas para adoptar nuevos mercados de carbono alineados al marco institucional 
del MARN, INAB, MEM, CONAP, MAGA, principalmente. 
 
Vincular institucionalmente al viceministerio de Recursos Naturales y Cambio Climático en las reuniones o 
talleres que se programen desarrollar.  
 
Actividad 2.2: Identificación de mercados de carbono alternativos para el país 

 
Generar una base de datos de los mercados de carbono, tanto los actuales como los alternativo, para 
clasificar proyectos indicando al menos requisitos de aplicación, estándares, oportunidades según 
modalidad de reservorios de carbono, así como una identificación de los mercados que actualmente tienen 
proyectos de Guatemala.  
 

 
Actividad 2.3: Análisis de beneficios de los diferentes mercados de carbono 

 
Se debe identificar los beneficios por las diferentes alternativas de mercados de carbono. haciendo énfasis 
a los vinculados a la adaptación al cambio climático. 
 
Definir los mercados con mayor potencial para Guatemala, en función de beneficios económicos, eficiencia 
de procesos, tiempo para acceder al mercado, entre otros.   

 
Actividad 2.4: Elaboración de documento “Mercados de carbono alternativos para Guatemala” 
 
Elaborar documento técnico con análisis de las diferentes necesidades detectadas y los posibles mercados 
de carbono para Guatemala considerando los elementos de la actividad 2.2 y proponer que mercado/s 
puede/n tener acceso el País para la mitigación del cambio climático 
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Producto 3: Identificar y proponer Indicadores de adaptación al cambio climático para 
proyectos de carbono 
 
 
Actividad 3.1: Matriz de proyectos de carbono 
 
Crear una matriz de proyectos actuales de carbono con una serie de campos técnicos que describan y 
caractericen sus principales ejes de trabajo para establecer mediciones. Implica también la cuantificación 
de CO2eq por proyecto, según esté disponible la información.  Esto será de utilidad para el sistema de 
monitoreo, reporte y verificación que el MARN estará desarrollando.  
 
Actividad 3.2: Identificación de métodos de medición y cuantificación 

 
Revisar la bibliografía sobre métodos de medición de variables relacionadas a impactos de adaptación al 
cambio climático y determinar los que tengan relación con las actividades por mercados de carbono. 

 
Actividad 3.3: Elaboración de documento técnico “indicadores de adaptación de cambio climático 
por proyectos de carbono” 
 
Elaborar documento técnico sobre generar y vincular indicadores de adaptación al cambio climático hacia 
proyectos de carbono y que vinculen a los sectores de adaptación de la NDC bajo el enfoque del sistema 
de Monitoreo, Evaluación y Reporte (MER) para ello la UCP facilitara la coordinación con la iniciativa de 
promesa climática del PNUD y el proyecto CBIT de MARN/PNUD/CATIE.  
 
 

Producto 4: Contribución a adaptación con escenarios de cambio climático en la cadena 
volcánica central 

 
Actividad 4.1: Identificación de las diferencias de magnitud de variables climáticas entre escenarios 
de cambio climático SSP 

 
Calcular la diferencia de magnitudes de las variables climáticas de los escenarios de cambio climático SSP 
para determinar el aporte a la adaptación al cambio climático por proyectos de carbono. 

 
Actividad 4.2: Proyección de posible reducción de los efectos y el impacto por el cambio climático 

 
Estimar la reducción de los efectos y el impacto del cambio climático debido a la implementación de 
proyectos de carbono, dando una ponderación entre el abanico de opciones de mercados de carbono. 

 
Actividad 4.3: Elaboración de documento técnico “indicadores de adaptación al cambio climático 
por proyectos de carbono” 

 
Elaborar documento técnico sobre los indicadores de adaptación mostrando análisis de vinculación de 
reducción de efectos del cambio climático por las actividades derivadas de los proyectos de carbono. 
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Producto 5: Lineamientos técnicos para la generación de proyectos de carbono con 
enfoque de adaptación al cambio climático 

 
Actividad 5.1: Planteamiento de resultados de productos previos orientado a elaboración de 
lineamientos. 

 
Plantear los lineamientos básicos para la interpretación y uso de los indicadores de adaptación en función 
de los sectores de la NDC y bajo el enfoque de MER.  Se puede considerar el MER del sector Marino 
Costera, y del MER agropecuario y seguridad alimentaria. 

 
Actividad 5.2: Borrador de documento técnico y socialización a grupo focal técnico para 
retroalimentación.  

 
Realizar una socialización del borrador de la Guía técnica con el objetivo de obtener retroalimentación 
técnica sobre los diferentes análisis sobre adaptación al cambio climático. 

 
Actividad 5.3: Elaboración de documento técnico “Guía técnica para la creación de proyectos de 
carbono para Guatemala”   
 
Elaborar documento técnico final, analizando y filtrando la retroalimentación previa que cumplan con los 
criterios técnicos y científicos. Para este documento se deberá presentar constancia de entrega al MARN 
y solicitar la emisión de un acuerdo ministerial para el uso oficial de la Guía por parte de socios interesados. 
 
5. Insumos a ser provistos por el contratante 
La UCP facilitará contacto del enlace oficial del MARN y socios relevantes para la coordinación de la 
información, los procesos, la validación de los resultados. El MARN facilitará toda la información necesaria 
para y facilitará la documentación que tengan a su alcance para dar soporte al trabajo de el/la Contratista 
Individual.    
 
6. Ubicación del/la Contratista Individual 
El MARN, el PNUD y el Proyecto, no ofrecen dentro de sus instalaciones espacio físico al Contratista 
Individual, por lo que éste deberá elaborar los productos de la consultoría en oficinas propias. La captura 
de información y el análisis de los procesos que se desarrollan podrán realizarse en reuniones programadas 
en el MARN. 
 
7. Línea de coordinación 
El contrato será suscrito entre MARN y el/la Contratista Individual que resultare adjudicado en el proceso.  
 
El/la Contratista Individual deberá presentar sus informes a la Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP), 
previamente aprobados por el enlace del MARN designado para su revisión y aprobación final. 
  
8. Duración de la consultoría 
La consultoría se requiere realizar en un período máximo de nueve (8.5) meses calendario, durante el año 
2024, a partir de la firma del contrato. Se estiman 170 días efectivos de trabajo. Se requiere visitas al área 
del proyecto, considerando 20 días de trabajo de campo.  Tomar en cuenta que esta consultoría es por 
producto. 
 
 
9. Lugar de destino 
Los trabajos se realizarán en las oficinas de él/la Contratista Individual, y en las oficinas del Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales en la Ciudad de Guatemala. 
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10. Responsabilidades y actividades 
El/la Contratista Individual será responsable de realizar las siguientes actividades: 
 

• Realizar reuniones de trabajo, con personal del MARN. 

• Realizar su trabajo en apego a los procesos y manejo de información del Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales. 

• Realizar entrevistas y reuniones como herramientas para validar y obtener información   

• Elaborar memoria de las reuniones que se realicen. 

• Presentar informes de resultados. 

• De ser necesario, realizar cualquier otra actividad relacionada de mutuo acuerdo entre las partes 
involucradas (UCP y el/la Contratista Individual), mientras que las mismas no retrasen las 
actividades principales y sean vinculadas a los resultados de la presente consultoría. 

 
11. Productos Esperados y entregables 
Se esperan cinco (5) entregas de productos, y cinco (5) productos. Cada producto debe ser entregado a la 
Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP), 7 avenida 3-67 Zona 13, Nivel 2, Edificio del Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales, Oficina de Proyectos MARN/PNUD, de la siguiente forma: 
 
Informe digital: Para los productos/entregables intermedios, entregar los informes de cada entrega en 
versión Word y PDF vía correo electrónico. Para el producto final, entregar mediante dos (2) dispositivos 
USB, los informes de cada entrega en versión Word y PDF; además, anexar de forma ordena en carpetas: 
(i) documentos técnicos de cada producto intermedios y finales; (ii) fotografías del flujograma de los 
procesos, listados de asistencia de reuniones con el departamento de manejo de bosques naturales; (iii) 
documentos borradores en distintas versiones donde conste las observaciones realizadas y documentos 
de conste la aprobación (cartas o correos electrónicos); (iv) código fuente. 
 

No. Productos/entregables 
Detalle de 
productos 

Aprobación 
Fecha de entrega 

después de firma del 
contrato  

1. 
Producto 1: Documento técnico conteniendo el 
plan de trabajo y propuesta metodológica de la 
consultoría. 

✓ Informe 
digital. 

Coordinación y 
Dirección del 
Proyecto. 

1 semana 

2. 
Producto 2: Documento técnico de análisis de 
opciones (Mercados) de carbono factibles para 
implementar en Guatemala 

✓ Informe 
digital. 

3 semanas 

3. 
Producto 3: Documento técnico Indicadores de 
adaptación de cambio climático por proyectos 
de carbono 

✓ Informe 
digital. 

12 semanas 

4. 
Producto 4: Documento técnico de la 
contribución a adaptación con escenarios de 
cambio climático en la cadena volcánica central 

✓ Informe 
digital. 

22 semanas  

5 
Producto 5: Documento técnico “Guía técnica 
para la creación de proyectos de carbono para 
Guatemala” 

✓ Informe 
digital. 

 36 semanas  

 
12. Calificaciones del/la Contratista Individual 

 
Académicas: 

✓ Licenciatura en ciencias de la naturaleza como física, biología o campos similares.  
✓ Estudios de posgrado o maestría en temas relacionados a cambio climático o 

especialización en escenarios de cambio climático. 
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Experiencia: 
 

✓ Al menos tres (3) experiencias en proyectos vinculados a captura de carbono, 
reducción de GEI.  

✓ Al menos tres (3) experiencias relevantes en temas de proyectos de desarrollo, con 
vinculación a cambio climático, riesgos  

✓ Al menos (1) experiencia relevante con creación de escenarios dinámicos de cambio 
climático.  

✓ Al menos (1) experiencia relevante en identificación y/o creación de indicadores de 
cambio climático (adaptación se considera relevante). 

 
Otras calificaciones: 

✓ Habilidad para redactar documentos e informes, demostrable mediante experiencias 
de trabajo. 

✓ Habilidad para modelación numérica. 
✓ Compresión adecuada en el abordaje y conceptos de la gestión basada en resultados, 

demostrable mediante experiencias de trabajo. 
✓ Sin limitaciones de tiempo para desarrollar la consultoría, indicarlo en la carta de 

interés. 
✓ Integridad personal a partir de practicar valores como honestidad, respeto y ética 

personal y profesional. 
✓ Alta sensibilidad y adaptabilidad sin prejuicios personales en cuanto a temas 

interculturales, de género, religión, raza, nacionalidad y edad. 
✓ Capacidad en la coordinación interinstitucional y sinergias de trabajo con múltiples 

actores. 
✓ Responsabilidad. 
✓ Creatividad. 
✓  

 
13. Alcance de la propuesta financiera y cronograma de pagos 
El pago correspondiente consiste en una suma global en Quetzales incluyendo todos los gastos 
relacionados a la presentación de los productos requeridos, el número previsto de días de trabajo e 
impuestos. El monto del contrato a firmar será fijo independientemente del cambio en los componentes de 
los costos. Se realizará el pago dentro de los quince (15) días calendario después de recibir la factura y la 
aceptación a entera satisfacción de los productos de la consultoría: 
 

No. Productos/Entregables 
Fecha de entrega 

después de la firma 
contrato 

Porcentaje 
de Pago 

1. 
Entregable 1. Documento técnico conteniendo el plan de trabajo 
y propuesta metodológica de la consultoría. 

1 semana N/A 

2. 
Entregable 2. Documento técnico de análisis de opciones 
(Mercados) de carbono factibles para implementar en 
Guatemala 

3 semanas 15% 

3. 
Entregable 3. Documento técnico Indicadores de adaptación de 
cambio climático por proyectos de carbono   

12 semanas  30% 

4. 
Entregable 4. Documento técnico de la contribución a 
adaptación con escenarios de cambio climático en la cadena 
volcánica central 

22 semanas 25% 

5. 
Entregable 5. Documento técnico “Guía técnica para la creación 
de proyectos de carbono para Guatemala” 

36 semanas 30% 
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* El último pago está sujeto a la presentación de la evaluación del/la Contratista Individual por la UCP o 
entidad que ésta designe. 
 
 
Luego de aprobarse cada producto, la UCP notificará al Contratista Individual, para que emita la factura a 
nombre de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, NIT 312583-1, en Quetzales, y con la 
siguiente descripción: “Pago correspondiente al producto No. xx de xx, según contrato No. xxx”. 
  
El PNUD no es agente retenedor de impuestos, por lo que el/la Contratista individual deberá proceder 
conforme la legislación tributaria que le aplique. “Los pagos a Contratistas Individuales nacionales se harán 
efectivos en Quetzales, y cuando aplique, se emitirá exención de IVA”. 
 
14. Recomendaciones para la presentación de la oferta  

 
El/la Contratista Individual interesado debe presentar su propuesta haciéndola acompañar de los siguientes 
documentos para demostrar sus calificaciones: 
 
a) Carta del Oferente dirigida al Proyecto confirmando Interés y disponibilidad (anexo 1). 
b) Cuadro de formación y experiencia específica (Anexo 2) Se recomienda realizar una calificación 

previa que le garantice el superar los puntos de calificación descritos en la sección 15, item c. 
c) Anexar lo siguiente (incluir únicamente aquellos documentos de respaldo relevantes para el proceso: 

I. Currículo vitae actualizado y firmado, que incluya formación, experiencia con fechas y referencias 
actualizadas. Adjuntar al mismo: 

(i) Copia de títulos a ambos lados, y constancias de cursos formativos relacionados con la 
consultoría; los cuales soporten la formación solicitada. Incluir únicamente aquellas 
constancias que permiten verificar la formación solicitada. 

(ii) Copia de cartas, contratos o finiquitos laborales que soporten la experiencia acorde al perfil 
solicitado en estos Términos de Referencia. Debe asegurarse de incluir datos actualizados de 
los contactos en la hoja de vida. Incluir aquellas constancias que permiten verificar la 
experiencia solicitada. 

(iii) Copia de DPI (documento de identificación). 
(iv) Copia de RTU actualizado. 
(v) Copia de la constancia de colegiado activo. 
(vi) Constancia de términos de referencia firmados (última hoja). 

 
II. Propuesta económica que indique el precio fijo total de la oferta (todo incluido: gastos relacionados 

a la presentación de productos, número previsto de días de trabajo, gastos de viajes, e impuestos), 
expresado en Quetzales, (carta de propuesta económica anexo 3) sustentado con un desglose de 
los costos (utilizar el desglose de costos del anexo 4). El precio del contrato es fijo, 
independientemente de los cambios en los componentes de los costos.   

 
III. Propuesta Técnica. 

(i) Documento que describa sustantivamente la metodología por medio de la cual enfocará y 
conducirá las actividades para cumplir con los servicios de la consultoría, junto con el 
cronograma de actividades propuesto acorde con la metodología y el tiempo propuesto para 
desarrollar la consultoría (no incluir o copiar texto de los TdR). 

 

Se recomienda que previa presentación de la oferta, la persona interesada revise toda la 
documentación a enviar y realice una autocalificación que le permita establecer que cumple con 

los criterios de selección descritos en la sección 15 y anexo 2. 
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El/la Contratista Individual entregará su oferta vía correo electrónico, anotando en el asunto: Referencia: 
Proceso CI 03 /2024, a la dirección siguiente: cadenavolcanica.gt@gmail.com; a más tardar el 4 de marzo 
de 2024 a las 10:00 horas, en archivo único PDF multipágina, cada página numerada en la esquina 
inferior derecha, con índice de contenido en el orden solicitado, las propuestas que no cumplan con esta 
condición, NO se considerarán para el proceso. 
 
15. Criterios para la selección de la mejor oferta 
A continuación, se describen todos los criterios que servirán de base para la evaluación de las ofertas. 
a) El método a utilizar es de puntuación combinada en donde las calificaciones y la metodología se 

ponderarán con un máximo de 70% combinándolo con la oferta económica, la que se ponderará con 
un máximo de 30%. Adjudicándose al puntaje combinado más alto. 
 

b) Evaluación Preliminar, se evaluará si el/la Contratista Individual cumple con los requisitos mínimos 
requeridos e incluyó dentro de su propuesta, todos los documentos solicitados que le permitan al 
Comité evaluador, realizar la evaluación. 

Criterios Puntuación 

Sin limitaciones de tiempo para desarrollar la consultoría, indicarlo en la carta 
de interés. 

CUMPLE/NO CUMPLE 

Licenciatura en ciencias de la naturaleza, agronomía, forestal, biología, física, 
o campos similares. 

CUMPLE/NO CUMPLE 

Copia de DPI. CUMPLE/NO CUMPLE 

Copia de RTU actualizado a 2024 CUMPLE/NO CUMPLE 

Copia de la constancia de colegiado activo. CUMPLE/NO CUMPLE 

Términos de referencia firmados (última página) CUMPLE/NO CUMPLE 

 
c) Evaluación Curricular y de Propuesta Técnica (70% de la evaluación), en donde con base a la 

documentación presentada y utilizando los criterios de evaluación que se muestran en el siguiente 
cuadro, se otorgarán los puntajes respectivos. 

 
 

Criterios 
Tiempo Puntuación 

Años/nivel Específica Parcial 

Experiencia 

Al menos tres (3) experiencias en proyectos o iniciativas 
vinculados a captura de carbono, reducción de GEI.  
 

4 o más 
experiencias. 

20 

70 

3 experiencias 15 

2 o menos 
experiencias  

0 

Al menos tres (3) experiencias relevantes en temas de 
proyectos de desarrollo, con vinculación a cambio climático, 
riesgos 

4 o más 
experiencias. 

20 

3 experiencias 15 

2 o menos 
experiencias  

0 

Al menos (1) experiencia relevante con creación de 
escenarios dinámicos de cambio climático. 

2 o más 
experiencias 

15 

1 experiencia 10 

0 experiencia 0 

Al menos (1) experiencia relevante en identificación y/o 
creación de indicadores de cambio climático (adaptación se 
considera relevante) 

2 o más 
experiencias 

15 

1 experiencia 10 

0 experiencia 0 

Propuesta 
Técnica 

Metodológica 

Propuesta metodológica con sólido nivel técnico que supera 
las expectativas para el alcance de los productos descritos 
en los Términos de Referencia. 

N/A 20 

20 
Propuesta metodológica plenamente armonizada con los 
objetivos, alcances y productos descritos en los Términos de 
Referencia. 

N/A 15 

Propuesta metodológica parcialmente armonizada con los 
objetivos, alcances y productos descritos en los Términos de 

N/A 10 

mailto:cadenavolcanica.gt@gmail.com
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Criterios 
Tiempo Puntuación 

Años/nivel Específica Parcial 

Referencia. 

Propuesta metodológica no armonizada con los objetivos, 
alcances y productos descritos en los Términos. 

N/A 05 

Propuesta metodológica no incluida en la propuesta. N/A 00 

Cronograma 
de Trabajo 

Incluye cronograma de trabajo descriptivo coherente a los 
tiempos indicados para el desarrollo de la consultoría. 

N/A 10 

10 
Incluye cronograma de trabajo con descripción 
parcialmente coherente a los tiempos indicados para el 
desarrollo de la consultoría. 

N/A 05 

Incluye cronograma de trabajo incompleto o no incluido. N/A 00 

TOTAL 100=70% 

 
d) Evaluación de propuesta económica, únicamente las propuestas que logren o superen el puntaje 

ponderado de 70 puntos en la etapa de evaluación curricular y propuesta técnica competirán en la 
evaluación de propuesta económica, ponderada con un máximo de 30% a la oferta de menor precio. 
La ponderación para las ofertas siguientes se estimará de la siguiente manera: X% = Monto oferta de 
menor precio x 30 / monto de la oferta en evaluación. 

 
e) Seleccionado el/la Contratista Individual, será notificado vía correo electrónico, al igual que todos los 

participantes en el proceso de selección. 
 
16. Aprobación de Términos de Referencia 
 
TDR elaborados por: 
 
Firma: __________________________________________ Fecha: ____________________ 
                                        
                                        
 
TDR aprobados por: 
 
 
Firma: __________________________________________ Fecha: ____________________ 

    
 

 
17. Aceptación del/la Contratista Individual 

Acepto que los términos de referencia que anteceden especifican claramente los servicios y las 
actividades a ser contratadas, así como el grado de conocimientos requeridos.  
 
 
 
Firma: ____________________________________    Fecha: _______________________________ 
 
Nombre: _________________________________________________________________________  

 
Se estimula una amplia participación en las candidaturas a esta consultoría, en 

cumplimiento a la política de desarrollo humano de promover la igualdad de oportunidades 
para todas las personas desde las perspectivas de género, multiculturalidad y capacidades 

diferenciadas. 
NOTA: Consultas o detalles de la convocatoria podrán realizarse vía correo electrónico a la dirección 
siguiente: cadenavolcanica.gt@gmail.com 
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