
 
 

Proyecto 92858: Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua 
 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN 
SDC PM-92858-002-2025 

 

Para: Compra de materiales de construcción para la municipalidad de 
Estanzuela, Zacapa. 

Referencia: SDC PM-92858-002-2025 
Fecha: 14/05/2025 

Telefono: (502)2296-0810/11 
Email: Proyectomotagua.gt@gmail.com 

  
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en su calidad de Asociado en la 
implementación del Proyecto 92858 Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua y 
como Agencia Implementadora el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
le invita a cotizar los materiales que se resumen a continuación:  

Item 
No. 

UNIDAD  Breve descripción Cantidad 

1 Sacos Sacos de cemento UGC 4000 PSI   1,848 
2 M3 Arena de río   183 
3 M3 Piedrín triturado de 3/4" 142 
4 VARILLA Hierro No.2 legítimo G40 1,890 
5 VARILLA Hierro No.3 legítimo G60 2,371 
6 VARILLA Hierro No. 4 legitimo G60 522 
7 LIBRAS Alambre de amarre calibre 16 1,335 
8 UNIDADES Block de 0.14 x 0. 19 x 0.39 tipo A de 

133 Kg. 
10,440 

9 UNIDAD Ventana PVC color blanco de 1.88 X 
3.00 doble corrediza vidrio obscuro con 
cedazo. 

1 

10 UNIDAD Ventana PVC color blanco de 1.88 X 
1.20 m doble corrediza vidrio obscuro 
con cedazo. 

1 

11 UNIDAD Ventanas PVC color blanco de 0.63 X 
2.3 m doble corrediza vidrio obscuro con 
cedazo. 

4 

12 UNIDAD Puertas de metal de 2.10 X 1.00 con 
marco, bisagras y chapas color blanco. 

3 

13 UNIDAD Puertas de metal de 1.80 X 0.80 con 
marco, bisagras y chapas color blanco. 

6 

14 ROLLO Malla galvanizada de 2” X 2” calibre 12 
de 2 metros de alto y 25 metros de largo. 

18 

15 UNIDAD Tubos galvanizados de 2” Chapa 14 de 
3 M 

190 

16 UNIDAD Servicios Sanitario (Inodoro) redondo 
con accesorios color blanco de 
cerámica. 

4 
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Proyecto 92858: Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua 
17 UNIDAD Lavamanos de cerámica con pedestal 

color blanco con accesorios. 
4 

18 UNIDAD Duchas de agua fría-caliente de acero 
inoxidable con accesorios. 

2 

Validez mínima de la oferta: 30 días        45 días       60 días  
Términos de adquisición: Plaza       CIP Guatemala      Otro  ________ 
Lugar para presentación de 
ofertas: 

Las ofertas deberán ser enviadas por correo electrónico a la 
dirección de correo electrónico: 
proyectosmotagua.gt@gmail.com en formato PDF 
debidamente firmadas. 

Plazo para presentación de ofertas:    15 de junio 2025 hasta las 16:00 hrs. 
Forma de Pago: Treinta (30) días después de recibir a entera satisfacción los 

materiales. Los cuales serán pagaderos, según calendario 
de entrega en un solo pago del total de la orden de compra.  
-Facturas emitidas a nombre de: Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, con Nit: 3125831 
-En el caso de Contribuyentes de IVA General, para 
facturas emitidas en Quetzales, el pago del IVA se hará 
mediante una constancia de exención emitida por el PNUD 
por el monto del impuesto cargado en la factura.   

Plazo de la entrega de los 
materiales: 

Los materiales se deberán  entregar en el menor tiempo 
posible a partir de la recepción de la confirmación de la 
cotización y la orden de compra firmada por el proveedor y 
la Dirección del Proyecto. 

Lugar de entrega de los materiales 
de construcción: 

Los materiales deberán ser entregados en la municipalidad 
de Estanzuela, Zacapa, 1 Calle 1-48, Estanzuela. 
Contactos: 
Irvin Chacón/Municipalidad Estanzuela Zacapa/Tel.3771-
6032 
Miker Estuardo Camó Juarez/Proyecto Motagua/Tel.4128-
1376 

Favor considerar que la presentación de una cotización implica que el Oferente ha leído y 
aceptado todas las condiciones que son parte de esta SDC, incluida la Orden de Compra 
con sus Condiciones Generales. 
 
Para fines de evaluación y comparación, todos los precios de las cotizaciones expresados en 
distintas monedas se convertirán a dólares de los Estados Unidos de América, utilizando para 
dicho efecto el tipo de cambio de referencia del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, vigente en el mes de presentación de la oferta. 
 
Quedo a la espera de su cotización, 
 
Atentamente, 
 
 
 
      

José Juan Ochoa Quezada 
Director del Proyecto 

Proyecto Gestión Ambintal Integral de la Cuenta del Río Motagua 
MARN/PNUD 
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Proyecto 92858: Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua 
 

Sección 1 - CONDICIONES DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN (SDC) 
 
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en su calidad de Asociado en la 
implementación del Proyecto 92858 “Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua”, 
tiene el agrado de invitar a su empresa a presentar una cotización de compra de materiales de 
construcción para la municipalidad de Estanzuela, Zacapa. 
 
Este proceso está siendo llevado a cabo en el marco de las disposiciones establecidas en el 
“Acuerdo entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Gobierno de la 
República de Guatemala” suscrito el 20 de julio de 1998 y aprobado por el Congreso de la 
República mediantre Decreto Nº 17-2000, del 29 de marzo de 2000.  Los procedimientos para 
adquisición de los bienes objeto de este llamado serán los que el Gobierno de Guatemala y el 
Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han acordado en el respectivo 
Documento del Proyecto. 
 
1. La oferta para presentar deberá incluir los documentos indicados a continuación: 

 
a) Carta de presentación firmada por un representante legal de la empresa oferente 

(Sección 2 (c)). 
 

b) Formulario de lista de precios de bienes conexos de la SDC (Sección 2(b)) y Formulario 
de Especificaciones Técnicas Mínimas Requeridas (Sección 2(a)), debidamente 
completado y firmado por el representante legal o Propietario de la empresa. 

 
c) Copia legible de la patente de comercio de empresa y/o Sociedad. 

 
d) Copia legible del nombramiento del Representante Legal. 

 
e) Copia legible del documento personal de Identificación (DPI) del Representante Legal o 

del Propietario, según corresponda. 
 

f) Copia de la Constancia de Registro Tributario Unificado (RTU), actualizado y vigente 
(emitido de su agencia virtual). 
 

g) Catálogos, folletos e información complementaria de los bienes y servicios conexos 
ofertados, cuando aplique. 

 
2. La difusión de la presente Solicitud de Cotización se realiza mediante: Lista corta de 

empresas, publicación en Prensa Libre, en el portal Web del MARN y redes sociales del 
proyecto. 

 
3. Lugar y fecha de recepción de ofertas completas, vía correo electrónico en Archivo con 

formato PDF, a la dirección proyectomotagua.gt@gmail.com, indicando en el asunto: SDC 
PM-92858-002-2025.   

 
Plazo máximo, 15 de junio de 2025 a más tardar a las 16:00 horas. 

 
4. Las descripciones de los ítems detallados en la sección Especificaciones Técnicas son las 

mínimas exigidas, no serán consideradas las ofertas que no alcancen estos 
requerimientos. 
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Proyecto 92858: Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua 
5. Su oferta debe especificar claramente: descripción detallada del ítem(s) ofertado(s), folletos 

o literatura descriptiva de los ítems, precio, plazo de entrega, garantía de los bienes y período 
de validez de la oferta. 

 
6. Será responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la 

preparación y presentación de ofertas.  El Comprador no será responsable en ningún caso 
por dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice el proceso de compra o su 
resultado.  

 
7. Todo oferente que requiera aclaración al presente proceso de compra, podrá solicitarla por 

escrito al correo proyectomotagua.gt@gmail.com, a más tardar el día 5 de marzo de 2025, el 
documento que consolide las consultas y respuestas serán enviadas a todas las firmas 
oferentes a más tardar el 7 de marzo de 2025, antes que venza el plazo de presentación de 
ofertas; a partir de la fecha de comunicación de las respuestas, las mismas formarán parte y 
serán leídas conjuntamente con la solicitud de cotización. 

 
8. El Proyecto, podrá por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el plazo 

de presentación de ofertas, modificar los documentos de la solicitud de cotización mediante 
enmiendas, ya sea a solicitud de proyecto o en atención a aclaraciones solicitadas por los 
oferentes. 

 
9. Precio de la oferta:  los precios cotizados deberán expresarse en valor plaza unitario y total 

en Quetzales.  Los precios indicados en la oferta incluirán todos los costos, gastos, riesgos, 
responsabilidades y obligaciones en que el oferente deba incurrir.  No se aceptarán precios 
reajustables.   Los precios expresados en modalidad plaza deberán indicarse en precio neto 
y por separado los montos correspondientes a impuestos aplicables.  

  
10. Forma de pago a/los proveedor/es:  para bienes adquiridos los pagos se harán efectivos en 

Quetzales, mediante transferencia a la cuenta bancaria que el proveedor indique en su 
oportunidad. 

 
El PNUD hará efectivos los pagos antes indicados, dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes que el Proyecto reciba la factura/documentación correspondiente. 
 

11. Previa firma de la correspondiente Orden de Compra el proveedor deberá presentar una 
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. (si correspondiese).  La garantía (póliza o aval 
bancario) será emitida por un banco legalmente establecido y ejecutable en Guatemala, en 
(moneda) por un monto equivalente al diez (10%) porciento del valor de la adquisición.  El 
documento se emitirá a nombre de:  (descripción) y su vigencia excederá en treinta (30) días 
calendario adicionales a la última fecha prevista de entrega de bienes.   La garantía será 
devuelta al proveedor una vez cumplida la entrega de los bienes a entera satisfacción del 
Proyecto. NO APLICA. 

 
12. Salvo casos de fuerza mayor debidamente comprobados por el Proyecto, si el proveedor se 

atrasara en el cumplimiento de sus obligaciones con relación al plazo de entrega estipulado 
en su propuesta, se hará pasible a una multa equivalente al medio por ciento (0.5%) del 
monto total de la orden de compra por cada día calendario de atraso, multa que será 
descontada de la factura correspondiente de pago, hasta un máximo de un 10% del valor 
total del contrato. 

 
13. A partir de la fecha de firma de la orden de compra, el proveedor se obliga a la entrega de 

los bienes a entera satisfacción del Proyecto según detallado en las especificaciones 
técnicas requeridas.  El proyecto, podrá rechazar el material que no cumpla con las 
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Proyecto 92858: Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua 
especificaciones mínimas exigidas en la presente solicitud y que no correspondan a las 
presentadas en la oferta, asumiendo el proveedor las responsabilidades totales para su 
sustitución. 

 
14. El período de garantía de los bienes, contado a partir de la fecha de entrega de los mismos, 

será de: ver especificaciones técnicas. Dentro del plazo de garantía el proveedor se obliga 
a la corrección de defectos en un máximo de cuarenta y ocho (48) horas.   

 
15. Lugar de entrega de los bienes según se indica en la Sección 2-Formulario de 

Especificaciones Técnicas mínimas requeridas. 
 
16. Los oferentes pueden cotizar uno, varios o todos los ítems: Ver especificaciones técnicas. La 

adjudicación se realizará a nivel de ítem pudiéndose adjudicar el mismo en forma total o 
parcial en función al presupuesto estimado por el Proyecto.  Las condiciones de la oferta 
presentada por el oferente se considerarán válidas tanto en caso de adjudicación total como 
adjudicación parcial.   

 
17. El Comité de Evaluación designado para el proceso de evaluación, verificará en primera 

instancia, el cumplimiento de la documentación legal, especificaciones técnicas y 
requerimientos mínimos solicitados, aquellas ofertas que cumplan con lo requerido obtendrán 
la habilitación técnica y, por tanto sus ofertas económicas serán consideradas para 
adjudicación.  La adjudicación recaerá sobre el (ítem) precio evaluado como más bajo, esto 
es, el de menor precio entre las ofertas técnicamente habilitadas. 

 
18. El Proyecto, se reserva el derecho de rechazar todas o alguna de las ofertas presentadas. 
 
19. El Proyecto, se reserva el derecho de aumentar o disminuir al momento de adjudicar el 

contrato la cantidad de bienes consignada en la lista correspondiente hasta en un 25% sin 
que varíen los precios unitarios y otras estipulaciones y condiciones. 

 
20. El Proyecto, dentro del plazo de vigencia de validez de las ofertas notificará a todos los 

oferentes los resultados de la evaluación.  A partir de la fecha de notificación de resultados, 
los oferentes dispondrán de un plazo de 3 días hábiles para presentar reclamos.  Luego de 
dicho plazo y de no mediar solicitudes de aclaración o reclamos se procederá a la firma de 
la/s correspondiente/s orden de compra con la/s firma/s adjudicataria/s. 

 
21. La solución de controversias se realizará de acuerdo con lo establecido en las condiciones 

generales de la orden de compra.  
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Sección 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS Y OFERTADAS DE LA 
SDC PM-92858-002-2025 

 
• Todos los bienes a ser cotizados deberán ser nuevos, sin uso. 
• Deberá adjuntarse a la oferta la literatura descriptiva (folletos, catálogos, información técnica) 
sobre el tipo, marca y modelo de los componentes a efectos de facilitar la evaluación de los 
requerimientos establecidos por parte del Comité de Evaluación. (cuando aplique) 
• Los bienes que resulten adjudicados deberán ser entregados en: 
Municipalidad de Estanzuela, Zacapa. Dirección: 1 Calle 1-48, Estanzuela, Zacapa. 
Contactos: 
Irvin Chacón, Encargado de la Unidad de Gestión Ambiental. Tel. 3771 6032. 
Miker Estuardo Camó Juárez, Asistente Administrativo del Proyeto Motagua, Tel. 4128 1376 
 
• Todos los materiales a ser cotizados deberán ser garantizados. 

 
1.REQUERIMIENTOS GENERALES 

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 
Especificaciones técnicas ofertadas 

(A ser llenado por el oferente en 
respuesta a lo que su servicio/producto 
ofrece de acuerdo a lo requerido) 

EXCLUYENTES   

Documentación 
obligatoria1 

a) Carta de presentación firmada por el 
representante legal de la empresa 
oferente (Sección 2 (c) adjunta).  

b) Formulario de lista de precios de 
bienes y servicios conexos de la 
SDC (Sección 2 (b) adjunta) y 
formulario de especificaciones 
técnicas mínimas requeridas 
(Sección 2(a) presentar formato 
debidamente completado y firmado 
por el representante legal de la 
empresa.  

c) Copia legible de la patente de 
comercio de empresa y/o Sociedad.   

d) Copia vigente del nombramiento del 
Representante Legal (No aplica para 
empresa individual).   

e) Copia del Documento Personal de 
Identificación (DPI) del representante 
legal o del propietario, según 
corresponda. (vigente y legible)   

f) Copia de la constancia de Registro 
Tributario Unificado, (RTU) 
actualizado, emitido de su agencia 
virtual.   

g) Catálogos, folletos e información 
complementaria de los materiales 
conexos ofertados, cuando aplique.  

 
1 Presentar la documentación obligatoria únicamente una vez, aún si oferta uno o más ítems. 
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2.(a) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 
Todos los materiales deberán cumplir con los siguientes 
requisitos mínimos. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
OFERTADAS 
(A completar por el oferente en 
respuesta a lo que su 
servicio/producto ofrece de acuerdo a 
lo requerido, dejar indicado el número 
de item de cada uno). 

N
o.

 Canti
dad  

DESCRIPCIÓN 

1 – Materiales de construcción 
1 1,848 Sacos de cemento UGC 4000 PSI    
2 183 Metros cúbicos de arena de río    
3 142 Metros cúbicos de piedrín triturado de 3/4"  
4 1,890 Hierro No.2 legítimo G40  
5 2,371 Hierro No.3 legítimo G60  
6 522 Hierro No. 4 legitimo G60  
7 1,335 Alambre de amarre calibre 16  
8 10,440 Block de 0.14 x 0. 19 x 0.39 tipo A de 133 Kg.  
9 1 Ventana PVC color blanco de 1.88 X 3.00 

doble corrediza vidrio obscuro con cedazo. 
 

10 1 Ventana PVC color blanco de 1.88 X 1.20 m 
doble corrediza vidrio obscuro con cedazo. 

 

11 4 Ventanas PVC color blanco de 0.63 X 2.3 m 
doble corrediza vidrio obscuro con cedazo. 

 

12 3 Puertas de metal de 2.10 X 1.00 con marco, 
bisagras y chapas color blanco. 

 

13 6 Puertas de metal de 1.80 X 0.80 con marco, 
bisagras y chapas color blanco. 

 

14 18 Malla galvanizada de 2” X 2” calibre 12 de 2 
metros de alto y 25 metros de largo. 

 

15 190 Tubos galvanizados de 2” Chapa 14 de 3 m  
16 4 Servicios Sanitario (Inodoro) redondo con 

accesorios color blanco de cerámica. 
 

17 4 Lavamanos de cerámica con pedestal color 
blanco con accesorios. 

 

18 2 Duchas de agua fría-caliente de acero 
inoxidable con accesorios. 

 

Consideraciones: 
Plazo de entrega de los materiales después de emitida y 
firmada la orden de compra. (indicar cuantos días) 

 

Forma de pago: se requiere crédito de un máximo de 30 días 
para gestión de pago 

 

Validez mínima de la oferta sesenta (60) días  
Indicar otros costos si aplican (Envío/entrega/flete)   
Los materiales deberán ser entregados en la municipalidad 
de Estanzuela, Zacapa, 1 Calle 1-48, Estanzuela. 
Contactos: 
Irvin Chacón/Municipalidad Estanzuela Zacapa/Tel.3771-
6032 
Miker Estuardo Camó Juarez/Proyecto Motagua/Tel.4128-
1376 
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Declaro conformidad que todas las especificaciones técnicas solicitadas en la SDC PM-92858-
002-2025 han sido comprendidas perfectamente, que serán sostenidas y cumplidas ante el 
Comprador, en caso de ser adjudicados.  
 
 
Nombre del Oferente ________________________________   Fecha _____________________ 
 
 
Nombre del Representante Legal del Oferente o Propietario: ____________________________ 
 
 
Firma y sello del Oferente: __________________________________________ 

 
 

 Sección 2 (b) -LISTA DE PRECIOS DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS DE LA SDC 
SDC PM-92858-001-2025 

 
Nombre del Oferente ________________________________ 
 
Fecha ____________________________ 
 
Número de la Solicitud de Cotización: SDC PM-92858-002-2025 
   
 
Firma del Representante Legal del oferente o Propietario: ______________________________ 
 

Breve descripción de los materiales de 
construcción ofertados.  

Cantidad
  

Precio 
unitario   
sin IVA 

(Quetzales)
  

Precio 
total   

sin IVA 
(Quetzales)

  

Precio total  
 con IVA   

(Quetzales)
  

MATERIALES DE CONSTRUCCION   
No. 
Ítem

  
Producto  Especificaciones

  
Unidad de 
medida          

1  
Cemento 

Sacos de cemento 
UGC 4000 PSI   SACOS 1,848    

2 Arena de río Metros cúbicos de 
arena de río   M3 183    

3 Piedrín 
Metros cúbicos de 
piedrín triturado de 
3/4" 

M3 142    

4 Varillas de 
hierro 

Hierro No.2 
legítimo G40 VARILLA 1,890    

5 Varillas de 
hierro 

Hierro No.3 
legítimo G60 VARILLA 2,371    

6 Varillas de 
hierro 

Hierro No. 4 
legitimo G60 VARILLA 522    

7 Alambre de 
amarre 

Alambre de 
amarre calibre 16 LIBRAS 1,335    
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8 Block 
Block de 0.14 x 0. 
19 x 0.39 tipo A de 
133 Kg. 

UNIDADE
S 10,440    

9 Ventana 

Ventana PVC 
color blanco de 
1.88 X 3.00 doble 
corrediza vidrio 
obscuro con 
cedazo. 

UNIDAD 1    

10 Ventana 

Ventana PVC 
color blanco de 
1.88 X 1.20 m 
doble corrediza 
vidrio obscuro con 
cedazo. 

UNIDAD 1    

11 Ventana 

Ventanas PVC 
color blanco de 
0.63 X 2.3 m doble 
corrediza vidrio 
obscuro con 
cedazo. 

UNIDAD 4    

12 Puerta 

Puertas de metal 
de 2.10 X 1.00 con 
marco, bisagras y 
chapas color 
blanco. 

UNIDAD 3    

13 Puerta 

Puertas de metal 
de 1.80 X 0.80 con 
marco, bisagras y 
chapas color 
blanco. 

UNIDAD 6    

14 Malla 
galvanizada 

Malla galvanizada 
de 2” X 2” calibre 
12 de 2 metros de 
alto y 25 metros de 
largo. 

ROLLO 18    

15 
Tubos 
galvanizado
s 

Tubos 
galvanizados de 2” 
Chapa 14 de 3 m 

UNIDAD 190    

16 Inodoros 

Servicios Sanitario 
(Inodoro) redondo 
con accesorios 
color blanco de 
cerámica. 

UNIDAD 4       

17 Lavamanos 

Lavamanos de 
cerámica con 
pedestal color 
blanco con 
accesorios. 

UNIDAD 4    

18 Duchas de 
agua 

Duchas de agua 
fría-caliente de UNIDAD 2    
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acero inoxidable 
con accesorios. 

Precio neto (Quetzales)    
Impuestos (Quetzales)    

Precio total (Quetzales)    
 

 Precio total en letras:  
  
  

  

Nota: En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el 
precio unitario. 
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Sección 2 (c) -   CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA SDC 
 
 
 
Estimados señores: 
 
Tras haber examinado la totalidad del documento de la SDC PM-92858-002-2025, los suscritos 
ofrecemos proveer y entregar (indicar breve descripción de los ítems de los materiales ofertados) 
de conformidad con los diseños, condiciones y especificaciones técnicas  por la suma de (indicar 
monto total de la oferta en palabras y cifras) en modalidad de (plaza) o el monto que se determine 
por adjudicación parcial con base al formulario de oferta que se adjunta a la presente propuesta 
y que forma parte integrante de ella. 
 
Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a iniciar las entregas dentro de (indicar 
número) días calendario y a completar la entrega de todos los artículos dentro de los (indicar 
número) días calendario siguientes a la fecha de firma de la orden de compra.  A su vez, en caso 
de ser requerido, nos comprometemos a entregar una garantía bancaria por un monto de por lo 
menos el porciento del total de la adquisición para asegurar el debido cumplimiento de la misma. 
 
Convenimos en mantener esta oferta por un período de 60 días calendario a partir de la fecha 
fijada para la apertura de ofertas, la oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier 
momento antes de que expire el período indicado. 
 
Esta oferta, junto con la aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, 
constituirá un contrato obligatorio hasta que se prepare y firme una orden de compra formal. 
 
 
Fecha: _____________________________ 
 
 
Firma y aclaración de firma: _________________  En calidad de Representante legal:  
 

 
 

Legalmente autorizado para firmar la oferta en nombre de: 
 
 
 _____________________________________ 
(nombre de la empresa) 
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Proyecto 92858: Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua 
 

(Esta hoja es únicamente de referencia, no debe llenarla)  
 

 
 

  
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN- 

Proyecto 92858: Gestión Integral de la Cuenca del Río Motagua 

IMPORTANTE 
Toda correspondencia, 
factura, caja o paquete 

deben indicar como 
referencia, el siguiente 

número: 

ORDEN DE COMPRA No. xxx 
Proyecto No. 92858 

Proceso No. SDC-PM-
92858-002-2025  

Nombre y Dirección del Comprador: 
Proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del 
río Motagua. 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
7 avenida 03-67, zona 13, ciudad de Guatemala Entregar bienes en: 

   
Municipalidad de Estanzuela, Zacapa, 1 Calle 
1-48, Estanzuela, Zacapa. 

    
Teléfono:   5839 7452 (Ing. Francisco Zurita, 
Coordinador del Proyecto Motagua)               

Teléfono: 4128 
1376  

Persona 
Contacto: 

Miker Estuardo 
Camó Juárez    Vía de transporte: terrestre.     
    

Nombre y Dirección del Proveedor:   La presente orden de compra se regirá por la 
oferta presentada por el proveedor con fecha 
__________ y la Solicitud de Cotización de 
Precios Proyecto No. 92858 proceso No. SDC 
PM-92858-002-2025. 
 

 
 
Teléfono:        
Persona 
contacto:               
Términos de Pago: De conformidad con la cláusula B. Pago, de las Condiciones Generales de la 
Orden de Compra. 

Ítem 
No. Descripción del Bien Unidad Cantidad 

Plazos 
de  

Entrega 

Moneda: Quetzales 
Precio 
Unitari

o 
Precio Total 

1 Sacos de cemento UGC 4000 
PSI   SACOS 1,848    

2 Metros cúbicos de arena de río   M3 183    

3 Metros cúbicos de piedrín 
triturado de 3/4" M3 142    

4 Hierro No.2 legítimo G40 VARILLA 1,890    

5 Hierro No.3 legítimo G60 VARILLA 2,371    

6 Hierro No. 4 legitimo G60 VARILLA 522    

7 Alambre de amarre calibre 16 LIBRAS 1,335    

8 Block de 0.14 x 0. 19 x 0.39 
tipo A de 133 Kg. UNIDADES 10,440    

Docusign Envelope ID: C5DE4FCD-40AE-409E-80BE-1788DE7548E9



 
 

Proyecto 92858: Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua 

9 
Ventana PVC color blanco de 
1.88 X 3.00 doble corrediza 
vidrio obscuro con cedazo. 

UNIDAD 1    

10 
Ventana PVC color blanco de 
1.88 X 1.20 m doble corrediza 

vidrio obscuro con cedazo. 
UNIDAD 1    

11 
Ventanas PVC color blanco de 
0.63 X 2.3 m doble corrediza 
vidrio obscuro con cedazo. 

UNIDAD 4    

12 
Puertas de metal de 2.10 X 
1.00 con marco, bisagras y 

chapas color blanco. 
UNIDAD 3    

13 
Puertas de metal de 1.80 X 
0.80 con marco, bisagras y 

chapas color blanco. 
UNIDAD 6    

14 
Malla galvanizada de 2” X 2” 

calibre 12 de 2 metros de alto y 
25 metros de largo. 

ROLLO 18    

15 Tubos galvanizados de 2” 
Chapa 14 de 3 m UNIDAD 190    

16 
Servicios Sanitario (Inodoro) 
redondo con accesorios color 

blanco de cerámica. 
UNIDAD 4    

17 
Lavamanos de cerámica con 

pedestal color blanco con 
accesorios. 

UNIDAD 4    

18 
Duchas de agua fría-caliente 

de acero inoxidable con 
accesorios. 

UNIDAD 2    

Monto total en letras con IVA incluido: Monto total sin IVA incluido:  
 Impuesto al Valor Agregado, IVA  

 
MONTO TOTAL CON IVA INCLUIDO: 

 
 
 

Nombre de los 
funcionarios que 

suscriben Cargo  Firma Fecha 
    

Aviso importante para el Proveedor: La presente Orden de Compra queda sujeta a las Condiciones 
Generales adjuntas. La copia de confirmación (adjunta) debe ser firmada y devuelta al Proyecto, con 
atención a la [indicar departamento], a la siguiente dirección: [dirección del Proyecto].  
Certifico que los materiales a ser proporcionados bajo la presente orden de compra son confiables. 
Firma y sello del Proveedor:  __________________________________ Fecha:  ____________ 
Nombre de quien autoriza:   
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CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LAS ORDENES DE 

COMPRA 
 

 
A. ACEPTACION DE LA ORDEN DE COMPRA  
 
La presente orden de compra se considerará aceptada únicamente cuando el proveedor hubiere firmado 
la misma.  La aceptación de la presente orden de compra constituirá un contrato entre las partes, cuyos 
derechos y obligaciones se regirán exclusivamente por las condiciones establecidas en la presente orden 
de compra, incluidas las presentes condiciones generales.  Ninguna cláusula adicional o incompatible 

que hubiere propuesto el proveedor obligará al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN- 
si no hubiere sido aceptada por escrito por el funcionario debidamente autorizado por el Ministerios de 
Ambiente y Recursos Naturales.    

 
B. PAGO  
 
1. Una vez cumplidas las condiciones de entrega, y salvo disposición en contrario en la presente 

orden de compra, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, efectuará el pago según se establece 

en la orden de compra y a más tardar en un plazo máximo de 15 días a contar de la fecha de recepción 
de la factura del proveedor y de las copias de los documentos de embarque especificados en la presente 
orden de compra.  
2. El pago de la factura mencionada supra reflejará cualquier descuento indicado en las 
condiciones de pago de la presente orden de compra, siempre que tal pago se hiciere en el plazo 
estipulado en dichas condiciones.  

3. Salvo cuando el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, hubiere autorizado otra cosa, el 

proveedor deberá presentar una sola factura por la presente orden de compra y en dicha factura se 
consignará el número de identificación de la presente orden de compra.  
4. El proveedor no podrá aumentar los precios consignados en la presente orden de compra, a 

menos que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, lo hubiere autorizado expresamente por 

escrito.   
 
C. EXENCION TRIBUTARIA 
  
1. En virtud del Acuerdo entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Gobierno 
de la República de Guatemala, firmado el 20 de julio de 1998, ambas partes han acordado aplicar a los 
proyectos bajo asistencia del PNUD lo dispuesto en la sección 7 de la Convención sobre Privilegios e 
Inmunidades de la Organización de las Naciones Unidas, por lo cual las compras realizadas en el marco 
de los proyectos bajo asistencia del PNUD estarán exentas de todo impuesto directo, salvo por los 
cargos correspondientes a servicios públicos, así como de derechos de aduana y gravámenes de 
naturaleza similar respecto de los artículos que importare o exportare para su uso oficial.    

2. En consecuencia, el proveedor autoriza Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, a deducir 

de sus facturas toda suma que corresponda a esos impuestos, derechos o gravámenes, salvo cuando 

hubiere consultado Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales antes de efectuar esos pagos y el 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, en cada caso, le hubiere autorizado específicamente a 

pagar esos impuestos, derechos o gravámenes en protesto.  En ese caso, el proveedor presentará al 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, prueba por escrito de que ha pagado estos impuestos, 

derechos o gravámenes y de que ese pago ha sido debidamente autorizado.   
 
D. RIESGO DE PÉRDIDA  
 
Salvo que las partes hayan acordado otra cosa en la presente orden de compra, el riesgo de pérdida, 
daño o destrucción de la mercancía se regirá por el DDU (Delivery Duty Unpaid)  INCOTERM 2000.   
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E. LICENCIAS DE EXPORTACION  
 
Con independencia de cualquier INCOTERM utilizado en la presente orden de compra, el Proveedor 
tendrá la obligación de obtener las licencias de exportación que fueren requeridas para la mercancía.   
 
F. CONFORMIDAD DE LA MERCANCIA Y SU EMBALAJE 
 
El Proveedor garantiza que la mercancía, incluido su embalaje, es conforme con las especificaciones de 
la mercancía solicitada en virtud de la presente orden de compra y que es apta para el uso al que 

normalmente se destina y para los fines expresamente comunicados por el Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales al Proveedor; asimismo, el Proveedor garantiza que la mercancía no adolece de 

defectos ni en los materiales ni en su fabricación.  El Proveedor garantiza también que la mercancía está 
embalada de la forma más adecuada para su protección.  
 
G. INSPECCION 
 

1. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales tendrá un plazo razonable después de la entrega 

de la mercancía para inspeccionarla y rechazar y rehusar su aceptación si no es conforme a lo indicado 
en la presente orden de compra; el pago de la mercancía en virtud de la presente orden de compra no se 
entenderá que constituye aceptación de la mercancía.  
2. La inspección anterior al embarque no exonerará al Proveedor de ninguna de sus obligaciones 
contractuales.   
 
H. VIOLACION DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
  

El Proveedor garantiza que el uso o suministro por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de la 

mercancía vendida conforme a la presente orden de compra no viola ninguna patente, derecho de autor, 
nombre comercial o marca registrada o cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual.  
Además, el Proveedor, en virtud de la presente garantía, indemnizará y defenderá a su costa al 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, al Gobierno, al PNUD y a la Organización de las Naciones 

Unidas por cualquier acción o reclamación que se entablare contra el Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales el Gobierno,   el PNUD  o la Organización de las Naciones Unidas en relación con la presunta 

violación de cualquiera de los derechos mencionados supra en relación con la mercancía vendida en 
virtud de la presente orden de compra.   
 

I. DERECHOS DEL Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 

Si el Proveedor no cumpliere sus obligaciones conforme a los términos y condiciones de la presente  
orden de compra, incluido, sin carácter limitativo, el incumplimiento de la obligación de obtener las 
licencias de exportación necesarias o de la obligación de efectuar la entrega, total o parcial, de la 

mercancía en la fecha o fechas convenidas, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, previo 

emplazamiento al Proveedor, con razonable antelación, de que cumpla su obligación y sin perjuicio de 
otros derechos o recursos, podrá ejercer uno o más de los derechos que se mencionan infra: 

1. Adquirir la mercancía, en todo o en parte, de otros proveedores, en cuyo caso el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales, podrá exigir que el proveedor le compense por cualquier aumento de los 

costos en que hubiere incurrido.  
2.  Rehusar la mercancía, en todo o en parte.  
3.  Rescindir la presente orden de compra sin responsabilidad alguna por cargos de rescisión o 
ninguna otra responsabilidad.  
 
J.  ENTREGA TARDIA   
 
Sin perjuicio de los derechos u obligaciones de las partes, si el proveedor no pudiere efectuar la entrega 
de la mercancía en la fecha o fechas estipuladas en la presente orden de compra, (i) consultará 
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inmediatamente al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, para determinar la manera más 

expeditiva de efectuar la entrega de la mercancía y (ii) utilizar un medio rápido de entrega, a su costa 

(salvo cuando la demora se debiere a fuerza mayor), si así lo solicita razonablemente el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales. 
 
K. CESION E INSOLVENCIA  
 

1. Salvo cuando el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales le hubiere previamente autorizado 

por escrito, el proveedor no podrá ceder, transferir o disponer de la presente orden de compra o de 
cualquiera de sus partes o de cualquiera de los derechos u obligaciones que le correspondieren en virtud 
de la presente orden de compra.  
2. Si el proveedor cayera en insolvencia o perdiera el control de su empresa por causa de 

insolvencia, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales podrá, sin perjuicio de cualquier otro 

derecho o recurso que pudiera corresponderle, rescindir inmediatamente la presente orden de compra 
mediante aviso por escrito al proveedor.   
 
L. USO DEL NOMBRE Y EMBLEMA DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS, EL 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, EL GOBIERNO Y EL PNUD    
 
El proveedor no utilizará en ninguna forma el nombre, el emblema o el sello oficial de la Organización de 

las Naciones Unidas, del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, del Gobierno, o del PNUD.   

 
M. PROHIBICION DE PUBLICIDAD  
 

El proveedor no anunciará ni hará público el hecho de que es un proveedor del Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales sin la autorización específica del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, en 

cada caso.   
 
N.  DERECHOS DEL NIÑO  
 
1. El proveedor declara y garantiza que ni él ni ninguna de sus filiales realiza ninguna práctica que 
sea incompatible con los derechos estipulados en la Convención sobre los Derechos del Niño, incluido 
su Artículo 32 que, entre otras disposiciones, reconoce el derecho del niño a estar protegido contra el 
desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo 
para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.  

2. Todo incumplimiento de esta declaración y garantía dará derecho al Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturale,s a rescindir la presente orden de compra inmediatamente mediante notificación al 

Proveedor, sin costo alguno para Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 
O. MINAS  
 
1. El contratista declara y garantiza que ni él ni ninguna de sus filiales está directa y activamente 
involucrado en patentes, desarrollo, ensamblaje, producción, comercio o manufacturación de minas o de 
componentes utilizados principalmente en la fabricación de minas.  El término "minas" se refiere a 
aquellos artefactos definidos en el artículo 2, párrafos 1, 4 y 5 del Protocolo II de la Convención sobre 
prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que pueden considerarse 
excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, de 1980.  

2. Todo incumplimiento de esta declaración y garantía dará derecho al Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales, a rescindir el presente contrato inmediatamente mediante notificación al contratista, 

sin costo alguno para el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.   
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P. SOLUCION DE CONTROVERSIAS  
 
1.  Arreglo amigable: Las partes harán todo lo posible por solucionar de manera amigable toda 
disputa, controversia o reclamación derivada del presente documento contractual o su incumplimiento, 
rescisión o invalidez.   Cuando las partes desearen llegar a un arreglo amigable mediante la conciliación, 
ésta se regirá por el Reglamento de Conciliación de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional (CNUDMI) que esté vigente en ese momento o de conformidad con cualquier otro 
procedimiento en el que las partes puedan acordar. 
   
2. Arbitraje:  A menos que la disputa, controversia o reclamación entre las partes mencionada supra 
se pueda resolver amigablemente conforme a lo dispuesto en el párrafo precedente del presente artículo, 
dentro de los sesenta (60) días de que una de las partes hubiere recibido de la otra una petición de 
arreglo amigable, dicha disputa, controversia o reclamación será sometida a arbitraje por cualquiera de 
las partes de conformidad con lo siguiente: 
 
a. En contratos suscritos con empresas locales:   

[Opción 1]  El Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional (CNUDMI) que esté vigente en ese momento, incluidas las disposiciones sobre 
ley aplicable.  El tribunal arbitral no podrá otorgar indemnizaciones punitivas.  El laudo arbitral que se 
pronuncie como resultado de ese arbitraje será la resolución definitiva y vinculante de la controversia, 
reclamación o disputa entre las partes.  En casos extremos se recurrirá a pronunciamiento judicial de 
conformidad con las leyes de Guatemala. 
[Opción 2]  La Ley de Arbitraje Decreto 67-95 del Congreso de la República de Guatemala. 

 
b. En contratos suscritos con empresas extranjeras:  El Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las 

Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) que esté vigente en ese 
momento, incluidas las disposiciones sobre ley aplicable.  El tribunal arbitral no podrá otorgar 
indemnizaciones punitivas.  El laudo arbitral que se pronuncie como resultado de ese arbitraje será la 
resolución definitiva y vinculante de la controversia, reclamación o disputa entre las partes.   

 
 
 
Q. PRIVILEGIOS E INMUNIDADES  
 
Ninguna disposición de las presentes Condiciones generales o de la presente orden de compra podrá 
interpretarse que constituye una renuncia de cualquiera de los privilegios e inmunidades de la 
Organización de las Naciones Unidas, incluidos sus órganos subsidiarios. 
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	El objetivo del proyecto es mejorar la gestión integrada de la Cuenca del río Motagua y reducir las fuentes terrestres de contaminación y emisiones de contaminantes orgánicos persistentes producidos no intencionalmente (COPs no intencionales) para mit...
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	El objetivo del proyecto es mejorar la gestión integrada de la Cuenca del río Motagua y reducir las fuentes terrestres de contaminación y emisiones de contaminantes orgánicos persistentes producidos no intencionalmente (COPs no intencionales) para mit...
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	La visita de campo al proyecto piloto ubicado en Omoa, Cortés; tiene como finalidad la implementación de acciones interinstitucionales para el fortalecimiento de capacidades y realización de actividades conjuntas para la protección y conservación de l...
	La visita de campo al proyecto piloto ubicado en Nueva Frontera, Santa Bárbara; tiene como finalidad la implementación de acciones interinstitucionales para el fortalecimiento de capacidades y realización de actividades conjuntas para la protección y ...
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	Presentación de informe/avance técnico de la Fundación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (FUNDAUNAH), en el marco del monitoreo de la calidad del agua en las zonas de influencia del proyecto.
	Presentar ante los miembros de la Junta de Proyecto el contexto actual del Proyecto de Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, abordando sus recomendaciones y observaciones, así como aspectos relevantes sobre la ejecución de los Proye...
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	Proceso CI 92858-001-2025 - Especialista en Tratamiento de Aguas Residuales -Motagua - TDR.pdf
	Proveer asistencia técnica a todas las actividades y resultados del proyecto para asegurar la coherencia y calidad de los componentes y el alcance de metas y resultados estratégicos finales relacionadas a la temática del Tratamiento de Aguas Residuale...
	 Proveer asistencia técnica y estratégica a la Coordinación del Proyecto en el tema de tratamiento de aguas residuales, incluyendo las iniciativas de esta temática vinculadas al Análisis de Diagnóstico de Cuencas (ADC), Programa de Acción Estratégica...
	 Trabajar de forma coordinada y brindar apoyo técnico a los otros especialistas de la Unidad de Coordinación del Proyecto -UCP- en Guatemala y los técnicos y funcionarios del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN- para la implementación y...
	 Coordinar las acciones necesarias para la regulación de la reducción de las aguas residuales en la cuenca del río Motagua, mediante el apoyo de las gestiones de actualización de la normativa que promueva el tratamiento adecuado de aguas residuales, ...
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	Proceso SDC-PM-92858-001-2025 Compra de materiales de construcción-Estanzuela Zacapa.pdf
	Sección 1 - CONDICIONES DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN (SDC)
	Sección 2 (b) -LISTA DE PRECIOS DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS DE LA SDC


	Proceso CI 928558-002-2025 - TDR Auxiliar Administrativo.pdf
	Proceso CI 92858-002-2025
	Título de la Posición: “Auxiliar Administrativo Financiero para seguimiento de Proyectos Piloto del Proyecto, “Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del río Motagua”.
	Desarrollar e implementar las acciones administrativas y financieras necesarias para la ejecución de los Proyectos Piloto del proyecto “Gestión ambiental integral de la cuenca del río Motagua”, de tal forma que se alcancen los objetivos, resultados y ...
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	c) Implementar iniciativas innovadoras para una gestión sostenible de recursos hídricos y del suelo, con el objetivo de reducir la contaminación en la cuenca.
	d) Disminuir los compuestos orgánicos persistentes (COPs) derivados de la gestión de desechos, promoviendo buenas prácticas de manejo de residuos en Guatemala, incluyendo la reducción de la quema al aire libre.
	Objetivo General
	Presentar los principales avances obtenidos de los Proyectos Piloto en Nueva Frontera, Santa Bárbara y en Omoa, Cortés en el marco del Proyecto de Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua ante la junta de proyecto, proporcionando una vi...
	Objetivos Específicos
	La visita de campo al proyecto piloto ubicado en Omoa, Cortés; tiene como finalidad la implementación de acciones interinstitucionales para el fortalecimiento de capacidades y realización de actividades conjuntas para la protección y conservación de l...
	La visita de campo al proyecto piloto ubicado en Nueva Frontera, Santa Bárbara; tiene como finalidad la implementación de acciones interinstitucionales para el fortalecimiento de capacidades y realización de actividades conjuntas para la protección y ...
	Presentación de informe/avance técnico del Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO), en el marco del monitoreo de la calidad del agua en las zonas de influencia del proyecto.
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	Presentación de informe/avance técnico de la Fundación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (FUNDAUNAH), en el marco del monitoreo de la calidad del agua en las zonas de influencia del proyecto.
	Presentar ante los miembros de la Junta de Proyecto el contexto actual del Proyecto de Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, abordando sus recomendaciones y observaciones, así como aspectos relevantes sobre la ejecución de los Proye...
	Justificación
	Agenda y desglose de actividades.
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	Proceso CI 92858-18-2024 - TDR - Posicion - Especialista en Productos QyR -Aprobados.pdf
	Proveer asistencia técnica a todas las actividades y resultados del Proyecto para asegurar la coherencia y calidad de los componentes y el alcance de metas y resultados estratégicos finales relacionadas a la temática de su especialidad; mediante un tr...
	 Proveer asistencia técnica y estratégica a la Coordinación del Proyecto en el tema de gestión integral de residuos y desechos sólidos, así como de productos químicos, incluyendo las iniciativas vinculadas al Análisis de Diagnóstico de Cuencas (ADC),...
	 Trabajar de forma coordinada y brindar apoyo técnico a los otros especialistas de la Unidad de Coordinación del Proyecto -UCP- en Guatemala y los técnicos y funcionarios del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN- para la implementación y...
	 Coordinar las acciones necesarias para la gestión integral de residuos y desechos sólidos y otros productos químicos; con los socios de gobierno y otros actores clave, en especial con mujeres y pueblos indígenas en Guatemala y proporcionar asesoría ...
	 Ejecutar, en apoyo a la Coordinación del Proyecto, las acciones de carácter técnico relacionadas a la gestión integral de residuos y desechos sólidos, productos químicos, desde la formulación, planificación, seguimiento a indicadores y reportaje, cu...
	 Coordinar las acciones necesarias para dar cumplimiento a los proyectos piloto que se ejecutan a nivel municipal, así como apoyar y fortalecer las capacidades de otros socios municipales o gubernamentales mediante la asesoría temática específica par...
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	Desarrollar e implementar las acciones administrativas y financieras necesarias para la ejecución de los Proyectos Piloto del proyecto “Gestión ambiental integral de la cuenca del río Motagua”, de tal forma que se alcancen los objetivos, resultados y ...
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	Nota Conceptual Visita de Campo. Rio Motagua.pdf
	Nota Conceptual: Visita de Campo a 2 Proyectos Piloto: Nueva Frontera, Santa Bárbara y Omoa, Cortés.
	El objetivo del proyecto es mejorar la gestión integrada de la Cuenca del río Motagua y reducir las fuentes terrestres de contaminación y emisiones de contaminantes orgánicos persistentes producidos no intencionalmente (COPs no intencionales) para mit...
	El proyecto se enfoca en aplicar la metodología del Análisis de Diagnóstico Transfronterizo y Programa de Acción Estratégico (ADT/PAE) para la gestión integrada de la Cuenca Hidrográfica del río Motagua, abarcando Guatemala y Honduras. Las principales...
	a) Realizar un análisis diagnóstico para fortalecer la planificación de la gestión hídrica mediante estudios técnicos y un marco normativo.
	b) Desarrollar un PAE binacional que establezca un marco de coordinación institucional y potencie las capacidades de las autoridades en planificación y monitoreo.
	c) Implementar iniciativas innovadoras para una gestión sostenible de recursos hídricos y del suelo, con el objetivo de reducir la contaminación en la cuenca.
	d) Disminuir los compuestos orgánicos persistentes (COPs) derivados de la gestión de desechos, promoviendo buenas prácticas de manejo de residuos en Guatemala, incluyendo la reducción de la quema al aire libre.
	Objetivo General
	Presentar los principales avances obtenidos de los Proyectos Piloto en Nueva Frontera, Santa Bárbara y en Omoa, Cortés en el marco del Proyecto de Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua ante la junta de proyecto, proporcionando una vi...
	Objetivos Específicos
	La visita de campo al proyecto piloto ubicado en Omoa, Cortés; tiene como finalidad la implementación de acciones interinstitucionales para el fortalecimiento de capacidades y realización de actividades conjuntas para la protección y conservación de l...
	La visita de campo al proyecto piloto ubicado en Nueva Frontera, Santa Bárbara; tiene como finalidad la implementación de acciones interinstitucionales para el fortalecimiento de capacidades y realización de actividades conjuntas para la protección y ...
	Presentación de informe/avance técnico del Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO), en el marco del monitoreo de la calidad del agua en las zonas de influencia del proyecto.
	Presentación de informe/avance técnico del Centro de Estudios Marinos (CEM), en el marco del monitoreo de la calidad del agua en las zonas de influencia del proyecto.
	Presentación de informe/avance técnico de la Fundación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (FUNDAUNAH), en el marco del monitoreo de la calidad del agua en las zonas de influencia del proyecto.
	Presentar ante los miembros de la Junta de Proyecto el contexto actual del Proyecto de Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, abordando sus recomendaciones y observaciones, así como aspectos relevantes sobre la ejecución de los Proye...
	Justificación
	Agenda y desglose de actividades.
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	El proyecto se enfoca en aplicar la metodología del Análisis de Diagnóstico Transfronterizo y Programa de Acción Estratégico (ADT/PAE) para la gestión integrada de la Cuenca Hidrográfica del río Motagua, abarcando Guatemala y Honduras. Las principales...
	a) Realizar un análisis diagnóstico para fortalecer la planificación de la gestión hídrica mediante estudios técnicos y un marco normativo.
	b) Desarrollar un PAE binacional que establezca un marco de coordinación institucional y potencie las capacidades de las autoridades en planificación y monitoreo.
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	La visita de campo al proyecto piloto ubicado en Nueva Frontera, Santa Bárbara; tiene como finalidad la implementación de acciones interinstitucionales para el fortalecimiento de capacidades y realización de actividades conjuntas para la protección y ...
	Presentación de informe/avance técnico del Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO), en el marco del monitoreo de la calidad del agua en las zonas de influencia del proyecto.
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	Presentar ante los miembros de la Junta de Proyecto el contexto actual del Proyecto de Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, abordando sus recomendaciones y observaciones, así como aspectos relevantes sobre la ejecución de los Proye...
	Justificación
	Agenda y desglose de actividades.
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	Proceso CI 92858-001-2025 - Especialista en Tratamiento de Aguas Residuales -Motagua - TDR.pdf
	Proveer asistencia técnica a todas las actividades y resultados del proyecto para asegurar la coherencia y calidad de los componentes y el alcance de metas y resultados estratégicos finales relacionadas a la temática del Tratamiento de Aguas Residuale...
	 Proveer asistencia técnica y estratégica a la Coordinación del Proyecto en el tema de tratamiento de aguas residuales, incluyendo las iniciativas de esta temática vinculadas al Análisis de Diagnóstico de Cuencas (ADC), Programa de Acción Estratégica...
	 Trabajar de forma coordinada y brindar apoyo técnico a los otros especialistas de la Unidad de Coordinación del Proyecto -UCP- en Guatemala y los técnicos y funcionarios del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN- para la implementación y...
	 Coordinar las acciones necesarias para la regulación de la reducción de las aguas residuales en la cuenca del río Motagua, mediante el apoyo de las gestiones de actualización de la normativa que promueva el tratamiento adecuado de aguas residuales, ...
	 Ejecutar, en apoyo a la Coordinación del Proyecto, las acciones de carácter técnico relacionadas con el tratamiento de aguas residuales, desde la formulación, planificación, seguimiento a indicadores y reportaje, cumpliendo las metas de acuerdo con ...
	 Coordinar las acciones necesarias para dar cumplimiento a los proyectos piloto que se ejecutan a nivel municipal, que incluyen el tratamiento y reúso de aguas residuales, así como apoyar y fortalecer las capacidades de los socios municipales o guber...
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